Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
(d'alej len .,Obchodny zakonnik™) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nazov: SPS dopravna

Sidlo: Kvacalova 20, 821 08 Bratislava
Zastupeny: RNDr. Eva Kozova

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: RNDr. Eva Kozova

ICO: 30775311

DIC: 2021465413

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK 7681800000007000473969 - bezny Gcet na prijatie zmluvnej zabezpeky
IBAN: SK 7681800000007000473969 - zakladny bezny ucet

(d'alej len ,.objednavatel™)

Zhotovitel’:

Nazov : | LIGHTECH spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Sidlo: Benadicka 10. 851 06 Bratislava 5

Statutarny zastupca : Ing. Eduard Kacik

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Eduard Kacik

ICO: 35796332

DIC: 2020214086

IC DPH: SK2020214086

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo Gétu: ' SK53 1100 0000 0026 2225 3124

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1., vlozka ¢islo 22515/B
(d’alej len ,.zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona &, 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
.zakon*) na predmet zakazky ,,RekonStrukcia a modernizacia osvetlenia “, realizovane) ako
zékazku s nizkou hodnotou (dalej len ,sut’az™) podla § 117 zakona.

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d'alej spolo¢ne aj ako ,.zmluvné strany™) sa dohodh podla § 536 a nasl.
zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy
o dielo (d'alej len ,,ZoD* alebo ,.zmluva*) za nizsie uvedenych podmienok:

élén_nk I.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuji, ze si opravneni tato zmluvu podpisat a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické si opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.
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1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (dale] tiez ako ,techmicky dozor
investora* alebo ,.stavebny dozor*):

Meno a priezvisko:  Ing. Milan Vavrinec
Fel: 0905/320 728
E-mail: vavrinec(@stonline.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajtice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie s v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii. za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej urovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vylicenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori hrubym spésobom porusia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a. povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti
suvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,,stavbyvedici®):

Meno a priezvisko:  Ing. Richard Kacik. Ing. Richard Nyulassy

Fels +421 263 811 070
E-mail: projekty(@lightech.sk )
Clanok II.
PREDMET DIELA

.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky

pre uskuto¢nenie diela:

-Rekonstrukeia a modernizacia osvetlenia*

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy je vypracovanie realizacného svetelnotechnického
projektu, vykonanie vSetkych stavebnych, montaznych a inych prac a dodavok suvisiacich

S
d

rekonstrukciou a modernizaciou osvetlenia v zmysle . Svetelnotechnickej Studie rekonstrukcie
modernizicie osvetlenia zo dna 14.4.2017, ¢islo dokumentu INT 42-02 AP (d'alej tiez ako

~Stidia*), a rozsahu definovaného vo vykaze vymer pozostavajice z :

®a & & 9 & 9

Dodavka technologie,

Dodavka pomocného materialu,
Elektromontaz.

Realizacny svetelnotechnicky projekt (dalej tiez ako ,,RSP*),
Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia.
Revizia elektro.

Odvoz a likvidacia odpadu,

Doprava,

Uprava isteni v podruznych rozvadzacoch,
Dokonc¢ovacie stavebné prace.
Svetelnotechnicky posudok

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :

a) Svetelnotechnickou Stidiou rekonstrukcie a modernizacie osvetlenia zo dna 14.4.2017, Cislo
dokumentu INT 42-02 AP:

b) Ocenenym vykazom vymer

¢) Podmienkami objednavatela

d) Realizatnym svetelnotechnickym projektom, ktory vznikne na zaklade tejto zmiuvy

Projektovou dokumentaciou na aéely tejto zmluvy sa rozumie:



- Svetelnotechnicka studia rekonstrukcie a modernizacie osvetlenia zo dina 14.4.2017, ¢islo dokumentu
INT 42-02 AP

- Oceneny vykaz vymer (rozpocet)

- Realizac¢ny svetelnotechnicky projekt, ktory vznikne na zaklade tejto zmluvy

- Dokumentacia skutoéného vyhotovenia

2.2 Predmetom diela dalej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a sivisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela. jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky. hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodavky takych materidlov. ktoré nie st uvedené v projektove] dokumentacii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyzaduja. Takymito Castami diela si najmé av3ak nie vylucne
pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo do¢asné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny
material. atd’., ak si to povaha diela vyzaduje.

2.2.3 predkladanie na schvélenie zastupcovi objednavatel’a: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost” zhotovitel'a zabezpecit' vietky vyzadované revizne spravy. osvedCenia, certifikaty
a vvhlasenia o zhode tykajuce sa diela. jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vietkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje.

2.2.6 poistenie zhotovitel'a voci Skodam sposobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,
2.2.7 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvélenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho ¢asti a/alebo suvisiace platné technické a
pravne predpisy vyzaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky Casti
diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukon¢enim zaruky,

2.2.8 G&istenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

2.2.9 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat' zameny materidiov oproti povodne
navrhnutym a dohodnutym materiadlom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial
tieto boli predlozené v dostato¢nom predstihu pred realizaciou (pred zabezpeCenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytocne
vynalozenych nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objednavatel'a a
ten nasledne rozhodne, ¢ na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na thradu vsetkych
zbyto¢ne vynalozenych nakladov. ak uz povodny material zabezpecil.

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit' a financovat’ vietky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného siihlasu objednavatel'a nesma byt’ pouzité iné materialy, technolégie alebo zmeny
voci projektovej dokumentacii (ak je k dispozicii) a ocenen¢ho vykazu vymer objednavatela. ktory
tvori prilohu k ZoD. Zaroveni sa zhotovitel' zavdzuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacu diela
nepouzije ziadny material, o ktorom je v case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel
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urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a vykonat okamzite napravu tak, aby
objednavatel” ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kazdej
prace je potrebné mat odsuhlaseni dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom
objednavatela.

2.6 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimdlne v kvalite podla Specifikacii zadanvch
objednavateflom vo.Vyzve na predlozenie ponuky* vramci procesu verejného obstaravania,
v dosledku ktorého vznikla tiato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze
objednavatel’ akceptovat’ vylutne predmet plnenia srovnakymi alebo lepSimi  technickymi
parametrami v porovnani s ponukou zhotovitel'a, V pripade, ak zhotovitel’ doda ekvivalentny predmet
plnenia, zavézuje sa spolu s jeho dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavisle) institucie, ze nim dodany
predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sihlasom objednavatela a jeho
pripadna akceptacia je vylu¢ne na posiideni objednavatela.

2.7 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat,, ze st mu zndme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami. ktoré st
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel' ma odévodnene predvidat pri vynaloZeni naleZite;] odbornej starostlivosti.

2.8 Vsetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii si Specifikované vzhl'adom
na pozadovan¢ platné vSeobecne zavizné predpisy. Vsetky zameny v ramci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii. odsthlasené
objednavatelom. Pri zamene nesmie déjst k zmene koncepcie riedenia. VSetky povrchové Upravy.
farebn¢é odtiene a Struktiry pouzitych materidlov musia byt pred realizaciou odsihlasené
objednavatel'om. Zhotovitel’ stavby sa bude riadit' idajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti
projektovej dokumentacie (d'alej aj ..PD*). Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade,
ak PD na predmet zmluVvy existuje.

2.9 Zhotovitel stavby berie na vedomie. Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat autorsky
dohl'ad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stladu s PD. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa
aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.10 Zhotovitel' stavby ako aj vsetci subdodavatelia je opravneny pouzit PD dielo iba na ucely
realizacie (zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouzitie. najmi jeho dalsie rozsirovanie alebo
prenechanie na vyuzitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym suhlasom autora v
zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v
pripade. ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.11 Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prislusSnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona diclo na svoje naklady
a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednavatel'a a odovzda
ho objednavatelovi a objednavatel’ sa zaviizuje riadne a véas vykonané dielo prevziat' a zaplatit
dohodnutt cenu uvedenti v ¢l. 1V, tejto zmluvy.

2.12 Zhotovitel spolu s dielom odovzda objednavatel'ovi tieZ vypracovany svetelnotechnicky posudok
(dalej tiez ,.STP*). Dielo sa povazuje za riadne vykonané len v pripade, ak zo zaveroy STP bude
vyplyvat stlad vykonaného diela s prislusnymi hygienickymi normami. V pripade, ak zhotovitel' STP
nepredlozi, alebo ak zavery STP budi poukazovat na porusenie hygienickych noriem, nie je
objednavatel' povinny dielo prevziat' a zaplatit' zafl zmluvni cenu. Vypracovanie STP zabezpeci
zhotovitel na svoje naklady.



_ Clanok 1L
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' zahaji prace na diele po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny
vykonat' a odovzdat’ objedndvatelovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych
etapach:
3.1.1 Termin vypracovania a dodania realizatn¢ho svetelnotechnického projektu: do 14 dni odo dina
nadobudnutia G&innosti zmluvy. RSP musi byt v sulade so Stiidiou a ocenenym vykazom vymer.
3.1.2 Termin zahajenia pripravnych a stavebnych prac: najneskor do troch dni od odsuhlasenia
realizacného svetelnotechnického projektu objednavatelom. Objednavatel” sa zavizuje vyjadrit svoj
sihlas alebo nestihlas s RSP do 5 pracovnych dni od jeho dorucenia zhotovitel'om. Pripadny
nesitthlas je povinny pisomne oddvodnit. Objednavatel’ moze s RSP nesithlasit’ najmé, ak je tento
v rozpore so Stadiou a ocenenym vykazom vymer.
3.1.3 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 3 mesiacov (troch mesiacov)
odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

3.2 V pripade omeskania zhotovitel'a so zhotovovanim diela lebo jeho &asti v terminoch podla bodu
3.1 tohto ¢lanku, je objednavatel” opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0.1
% z ceny diela s DPH za kazdy den omeskania. a to od prvého dina omeskania vratane. V takom
pripade je zhotovitel’ povinny zmluynu pokutu zaplatit’ za obdobie az do dna zahajenia prac, alebo do
momentu zaniku zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak bude zhotovitel' v omesSkani so
shotovovanim diela alebo jeho ¢asti viac ako sedem dni po dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto
Xlanku. a to z dévodov, ktoré st na jeho strane, bude toto povazovanc za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstapit’. V takom pripade ma objednavatel
pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

33 Zhotovitel' dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi v zmluvne dohodnutom termine. Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred
zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skorSom, ako
dohodnutom termine. avsak zmluvné strany sa dohodli, ze financné vyrovnanie je objednavatel
opravneny vykonat' tak, akoby stavba bola dokonéena v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 V pripade prekazok spocivajucich vo vy$sej moci, ktore zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutoCnit’ predmet zakazky pre objednavatel'a v dohodnutej lehote, predizuje sa lehota
na uskutoénenie predmetu zikazky o dobu trvania tychto prekdzok. Rovnako plati, ze v pripade
prekazok spo¢ivajucich vo vyisej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti podla
tejto zmluvy v dohodnutej lehote. predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania
tvchto prekazok. O takychto prekazkach je tucastnik tejto zmluvy, na ktoré¢ho strane vznikli tieto
prekazky, povinny druhého (Castnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny
existenciu prekazok spocivajicich vo vyssej moci relevantnym sposobom preukazat’. Po dobu trvania
tychto prekazok, resp. predizenia lehoty na slnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.5 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatel'nych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
prirodnych Katastrof - sa za vyssiu moc nepovazuju.

Clanok 1V.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky shotovitel'a. ktora tvori neoddeliteln(i sucast
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty
a prevadzkové stibory, ako i za dielo ako celok. st maximalne a neprekrocitelné, pokial’ v tejto zmluve



nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak. zahriiuje tato cena vSetko. ¢o je
k vybudovaniu diela potrebné, a to najmd (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela.

4.1.2 naklady na zriadenie docasné¢ho zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia vcitane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie. telefon, voda, spravne poplatky a pod.). skladok
a nakladov s tvm spojenych.

4.1.3 docasny zaber invch ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vyty€enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 vsetky subezné naroky zhotovitel'a. ako aj obchodné prirazky.

4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materidlu. odvoz a ekologicka likvidaciu odpadu
a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentaciu (v pripade jej potreby), ktora bude vyhotovena na zéklade
zadavacich podmienok uvedenych vo ..Vyzve na predlozenie ponuky® vramci VO ¢i realizacnej
dokumentacie,

4.1.8 naklady na skasky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funk&nych
skusok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skusky a merania, ktorymi
bude potvrdene splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manualy Kk prevadzke a Gdrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
4.1.10 naklady na vsetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach. vratane geologickych. geodetickych a inych merani a prieskumov.

4.1.11 naklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany.

4.1.13 mzdové ndklady. a to i v pripade. ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje. Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela
a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré su nevyhnutne
pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a*vsetkou relevantnou dokumentaciou.

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatel’a zname
ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte si pevné a obsahuji vsetky ndaklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej Grovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny su
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavézny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 108 012,97 EUR
DPH 20% 21 602,59 EUR
Cena spolu s DPH 129 615,56 EUR

4.4 Cena moze byt prekrocena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie s predmetom
projektove] dokumentécie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, ato
postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy (ustanovenie tohto bodu sa aplikuje len v pripade, ak
existuje PD na predmet diela),

4.4.2 ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpocéte nevykonaji zo strany
zhotovitel'a, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budui tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podla polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, €
niektoré z prac obsiahnutych v poloZzkovom rozpoéte st nepotrebné, je vyluéne na objednavatel’ovi.
V pripade, ak objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi, ze niektoré z prac zahrnutych do rozpodtu si
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nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktoreho
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s Upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykona. nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu
budi zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpo¢tu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace moézu byt vykonané vyluCne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve. respektujic podmienky prislusného riadiaceho
organu, v opa¢nom pripade objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit'.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne
zapocita.

4.8 Postup tGpravy ceny diela pri ztuzeni. resp. rozSireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:
4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela,
v pripade potreby aj inymi Gcastnikmi realizacie diela.

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zuZenia na navrh objednavatela
v stlade s bodom

4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpo¢tu. ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu. ktora bude obsahovat cenu z rozpo¢tu. cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoétu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov K rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac.

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alsie nalezitosti (zapisy, nacrtky. iné potrebné dokumenty) objasnujice predmet dodatku rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat' ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

prace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, odstihlasenou objednavatel'om,

kalkula¢ny vzorec bude mat nasledujuce zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatelovi na odsthlasenie, pricom
objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odovodnenim nesiihlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoc¢tu, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznaCenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podla odsthlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clénok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak nedojde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktura
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny
doru¢enu faktaru vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
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splatnosti faktary az do doruCenia opravenej faktiury neplynie a objednavatel’ sa nemoze dostat
do omeskania s thradou faktary zhotovitela.
5.2 Zhotovitel vystavi ¢iastkové faktury (bod 5.2.1) a zavere¢n( faktiru. Podkladom pre vystavenie
zaverecne) faktary a jej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny
supis vvkonanych prac a dodavok, resp. zabudovanvch materidlov odovzdanych objednavatelovi.
pricom takyto supis bude vychadzat z naceneného vvkazu vymer (dalej tiez ako ..Stpis™). V Supise
budl jednotkové ceny zaokruhlené na 3 desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova
cena bez DPH aj s DPH bude zaokrthlena na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatna do 14 dni odo
dina dorucenia faktury objednavatelovi. Faktira bude dodana v Styroch vyhotoveniach. St¢astou
faktary bude kopia objednavatel'om podpisaného preberacicho protokolu a stavebny dennik vedeny
zhotovitel'om pocas uskutocnovania predmetu zmluvy. Faktura bude vystavena a uhradena v oficialnej
mene Slovenske) republiky, aktudlne platne; ku dnu vystavenmia faktary. Faktira musi obsahovat
vietky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich
predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve. V pripade ze faktira nebude obsahovat
vSetky nalezitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve, alebo k nej nebudu prilozené prilohy
dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi
na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 14 diova lehota splatnosti
zacne plynut dorucenim opravenej alebo doplnenej faktiry. Objednavatel uhradi faktiru zhotovitela
najneskor do 14 dni po jej doruceni, pricom za termin uhrady faktury je povazovany dei odpisu
prislusne) Ciastky z uc¢tu objednavatela.
5.2.1 Na ziadost zhotovitela poskytne objednavatel’ najviac jedenkrat za tri mesiace zhotovitel'ovi
¢iastkovi platbu za skutocne vykonané prace, a to za nasledovnych podmienok:
5.2.1.1 spolu so Ziadostou o vykonanie Cc¢iastkove) platby doruci zhotovitel objednavatelovi
na kontrolu Supis.
5.2.1.2 objednavatel’ vykona kontrolu skuto¢ne vykonanych prac v lehote maximalne 14 dni
od doruc¢enia Supisu. V pripade, ak Sipis nebude koreSpondovat’ so skutoéne vykonanymi pracami.
vrati ho objednavatel’ zhotovitelovi na prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov.
Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou.
technickymi normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncena praca oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenove) ponuky
zhotovitel'a. Ak Shpis bude koreSpondovat so skutoéne vyvkonanymi pracami, oznami objednavatel
tuto skuto¢nost’ zhotovitelovi,
5.2.2.3 po kladnom oznameni objednavatel'a podl'a predchadzajice)j vety vystavi zhotovitel’ ¢iastkovi
faktaru za vykonané prace v zmysle skontrolovaného Supisu, ktory bude tvorit’ prilohu ciastkove)
faktary a doru¢i ju objednavatelovi; splatnost’ a nalezitosti Ciastkovej faktiry sa primerane riadia
ustanovenim bodu 5.2 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ¢iastkové platby podla tohto bodu ziadnym spésobom nepotvrdzuju
riadne a véasné vykonanie prislusnej Casti diela. Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny
za skutocne zrealizované a dokoncené ¢innosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim
predmetu zakazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov,
objednavatel'ovi, a po podpisani preberaciecho protokolu objednavatelom bez vyhrad a dorucenim
faktury za predmetné plnenie objednavatelovi.
5.3 Ak dojde zo strany objednavatela k omesSkaniu pri Ghrade faktiry, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatel’a urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena
s DPH) za kazdy den omeskania.
5.4 V kazdej faktire budl samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoCne
prace.
Clanok VL.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel
je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’ udaje o ¢asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove]
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dokumentacie, Gdaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadne
vyjadrenia projektanta alebo objednavatel'a, pripadné preruSenia prac sich oddvodnenim, u(daje
nevyhnutné pre postdenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost
viest’ stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat
minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady. ak nema podla tejto
zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem in¢ho:

6.2.1 nazov, sidlo. ICO (prip. DIC) zhotovitel'a.

6.2.2 nazov. sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 nazov. sidlo. ICO (prip. DIC) spracovavatela PD,

6.2.4 meno zastupcu objednavatel’a — technicky dozor objednavatela,

6.2.5 identifika¢né udaje stavby podla projektu,

6.2.6 prehl'ad vSetkych vykonanych skiiSok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentacie stavby vratane vsetkych zmien a doplnkov,
6.2.8 zoznam dokladov a aradnych opatreni tykajlcich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.10 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebneého zakona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt oislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika citatene vykonava a podpisuje za zhotovitel'a stavbyveduci vzdy
vten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré¢ st predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mozu
do stavebného dennika vykonévat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitela so zapisom. ktory vykonal objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel’ projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu
pripojit’ svoje stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo diia zapisu. inak sa predpoklada. ze s
uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ich vzniku, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zapisom sihlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mozu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urceny projektovou dokumentdciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Zze takyto dokument neexistuje, plati, Zze stavenisko
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je priestor, ktory je pocas uskuto¢iiovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe.
na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto¢iovanie
stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahra stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu
aj iné pozemky alebo ich Casti.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskdér do piatich pracovnych dni odo dna
Gé¢innosti tejto zmluvy. o com zmluvné strany spisu odovzdavaci a preberaci protokol. Zhotovitel je
povinny k odovzdaniu staveniska poskytnat’ potrebnu suc¢innost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' zabezpeéi zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne vytyCenie
staveniska a pocas vystavby sa riadne starat o zakladné smerové a vySkové body, a to az do
odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel’ zabezpedi i podrobné vytycenie jednotlivych objektov
a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené su sicastou navrhnutej ceny. Posledna veta plati
aj pre body 7.3. 7.4, 7.5, a 7.6 tohto &¢lanku. Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni zamestnanci
objednéavatela. alebo zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, Co je povinny zabezpeCit
zhotovitel’. Pred zacatim prac predlozi zhotovitel’ objednéavatel'ovi aktualizovany projekt organizacie
vystavby a zastavovaci pldn (celkovi situaciu stavby) a plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.
V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu je zhotovitel' na Ziadost” objednavatela povinny
zaplatit zmluvn( pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Zhotovitel je po
uzavreti zmluvy povinny vypracovat aktualizovany projekt organizacie vystavby (vratane podrobn¢ho
¢asového harmonogramu) a predlozit’ ho objednavatel'ovi v lehote podl'a tohto bodu zmluvy.

7.3 Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo K ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel'.

7.4 Vetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpectuje
zhotovitel a hradi aj vietky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatelom zabezpeci
moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych meédii pre
potreby realizacie diela a napojenie na verejnt kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatocne
a kone¢né merania.

7.5 Ak v stvislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na
vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a
udrziavanie dopravnych zna¢iek a docasného dopravného znaCenia v stvislosti s priebehom
vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak ncbude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel' toto dodrziavat, zabezpe¢i tieto prace objednavatel a naklady bude uplatiovat
u zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto uplatnenie pouzit' aj znizenie thrady fakturovanych platieb,
tzv. jednostrannym zapo¢tom.

7.7 Objednéavatel’ ma pravo nezalat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvysny material alebo nie je zo staveniska
zdkonnym sposobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko a
upravit ho tak, ako uruje projektova dokumentacia. V pripade, ze projektova dokumentacia toto
neurcuje, tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu. v akom ho prevzal. Ak stavenisko
nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel
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opravneny Gétovat’ zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 1 500.- EUR za kazdy den, pocas ktoreho
bude stavenisko uZivat neopravnene, a to az do dfia vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat dielo v stulade s projektovou dokumentaciou, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni. podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitela
a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vietky
zavizné a aj doporucené STN, EN a ostatne platné technické normy. bezpetnostné predpisy. vsetky
zékony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho €innosti. Ak poruSenim tychto predpisov
vznikne akakolvek $koda, znasa vietky vzniknuté néaklady zhotovitel. Pri vykondvani diela je
shotovitel” viazany nie len projektom organizacie vystavby. ale i pokynmi objednavatel'a. Podrobny
plan organizainého zabezpeenia bude zhotovitelom vypracovany a prediozeny objednavatelovi
po nadobudnuti G¢innosti zmluvy, najskor viak pred zacatim prac. Plan organizaéného zabezpelenia
rekongtrukcie bude sposobilym podkladom pre zacatie prac az po jeho schvaleni objednavatel'om.
Zhotovitel” sa zaroveri bude riadit’ zdsadami skladovania odpadmi. dodrzania bezpe¢nosti pri praci
a zamedzenia nadmernej hlucnosti a prasnosti na stavbe a okoli, V pripade porusenia povinnosti
zhotovitel'a podla 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel' povinny na ziadost' objednavatela zaplatit
zmluvnt pokutu vo vyske 1500.- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred Kku kontrole
a k prevereniu vsetkych vykonanych prac. ktoré budu v d'alsom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na ziadost’ objednavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktore sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za Uc¢elom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny pokracovat v pracach resp.
objednavatel'om pozadovane neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel’.
Objednavatel’ uré¢i svojho zastupcu VO veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude
priebezne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane pouZzije aj na kontrolne dni stavby. Tie je objedndvatel” opravneny organizovat’ v lehotach
podl'a potreby asvojho uvazenia aje opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitel'a tiez
projektanta, pripadne in¢ osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavate! zhotovitela
vopred vhodnym spdsobom informovat.

8.3 Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpetnost’ a ochranu zdravia vSetkych 0sOb v mieste
staveniska. dodrziavanie vsetkych vseobecno-zavdznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpetnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najma Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich
vybavenie ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel' zaviizuje uhradit’ na
siadost’ objednavatela zmluvni pokutu 1500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. VSetci
pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznaéeni prislusnostou ku svojmu
samestnavatelovi a buda nosit’ reflexné vesty, pevnu obuyv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie na
vedomie, ze dielo bude realizované v prevadzkovom cCase objednavatel'a, ¢o md za nasledok zvysene
riziko pohybu tretich os6b v blizkosti staveniska. Zhotovitel' sa zavizuje prijat’ primerané opatrenia.
aby svojou &innostou nenarusil bezpeénost’ osob nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych osob pohybujicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznaCenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade
Jak. & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpeéit' poziarnu asistencnu
hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, ato v rozsahu uréenom touto pravnou normodu.
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8.4 Vietky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov. majuci
prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela. ak zhotovitel mohol tato nevhodnost
zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody sposobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel nesie voc¢i objednavatel'ovi zodpovednost aj za Skody spdsobené ¢innostou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatelovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opidtovne kedykol'vek pocas vykonavania
diela do 3 dni, pokial o to objednavatel poziada: v pripade omeskania s opidtovnym predlozenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vySke 5 000.- EUR
za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak zhotovitel' nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ s1 vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne dnom zaniku tejto
zmluvy odstupenim.

8.7 Ak ¢innost'ou zhotovitel'a dojde k spdsobeniu skody objednavatel’ovi alebo inym subjektom
z dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zdkona, STN alebo
inych noriem, alebo podntienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytocneho
odkladu tito $kodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazani Skodu finan¢ne uhradit. VS3etky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci). ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Ak ide o osobu odlisni od stavbyvediiceho, ktorym zhotovitel’ preukazoval
technickll sposobilost’ alebo odborna sposobilost’ v procese verejného obstardvania, vysledkom
ktorého je tiato zmluva, objednavatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventualne po
predchadzajicom upozorneni pozadovat’ vymenu skér schvaleného zastupcu. Objednavatel moze
takisto poziadat’ zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnanu
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru objednavatel'a zneuziva svoju funkciu,
alebo je nespdsobila. alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost
na stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu z objektivnycli a preukazatelnych
dovodov. Osoba, takto odvolanad z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou
osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na diele budi pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalenée
pre Gizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
¢innosti a &innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zavdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel' zabezpeéi uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vybirané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
ulozeni odpadu predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizacie diela.
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8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

8.11.5

8.11.6

8.11.7

8.11.8

Zhotovitel je povinny zabezpeCit a financovat vsetky subdodavatel'skeé prace a dodavky
anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornti starostlivost
pri vybere subdodavatela. ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy
o subdodavke.

Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 2. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodavatel'a a taktiez zameru realizovat’ zmenu povodného subdodavatela
je zhotovitel’ povinny pisomne informovat' objednavatel’a do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel je
opravneny nastupit na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel’ je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesthlas s navrhovanym
subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo dila doru¢enia pisomného oznamenia zhotovitela.
Kazdy subdodavatel’ musi spiiat’ podmienky podla prisluénych ustanoveni zakona
o verejnom obstaravani, pricom objednavatel' osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’,
vybrany zhotovitefom spliia alebo najneskor v Case plnenia zmluvy bude splitat’ podmienky
podl'a § 32 ods. 1 zakona, Ak subdodavatel’ nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods.
| zdkona zapisom v zozname hospodarskych subjektov. je povinny predloZit doklady podla
§ 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne
zaviaze aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatelom tak, aby v celom
subdodavatel'skom retazci vsetci dodavatelia spinali alebo najneskor v Case plnenia zmluvy
bud( spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. | zdkona. Objednavatel’ d'alej osobitne overi, Z¢
u prislusného subdodavatela neexistuju dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost  zapisovat’ sa do registra partnerov verejneho
sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

Ak doslo k vymazu subdodavatel'a zregistra partnerov verejného sektora, je zhotovitel
povinny tato skutoénost oznamif objednavatelovi a zaroveil nahradit takéhoto
subdodavatela shibdodavatel'om, ktory bude splnat’ podmienky podla § 32 ods. | zakona a ak
ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora., musi byt vinom
zapisany v zmysle § 11 zakona.

Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusnu tast predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel.

Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu. zmluvy
subdodavatel'om. ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3-8.11.6.

V pripade, ze subdodavatel’ - v zhotovitelovom subdodavatel'skom ret'azci na ktorejkol'vek
pozicii - oznami objednéavatel'ovi, ze mu nebola zaplatena dohodnuta cena v rozpore SO
zmluvnym vztahom, na zéklade ktorcho sa na uskutoéiiovani predmetu zakazky podiela
(d'alej len ..ziadost’ o priamu platbu™). zhotovitel je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo
dia dorucenia ziadosti objednéavatela predlozit objednavatelovi zmluvné vztahy
subdodéavatelov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim ku ziadosti
subdodavatela o priamu platbu. Ak ma zhotovitel namietky proti skuto¢nostiam uvedenym
v #iadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest' a pravdivost’ svojich
tvrdeni relevantnym sposobom preukazat. Ak sa zhotovitel' k ziadosti o priamu platbu
nevyjadri, plati, ze s vykonanim priamej platby sithlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Gplné
pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujuce presny a aplny obsah pravnych vztahov
vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkretnom subdodavatel'skom retazci. ktorého
je oznamujici subdodévatel’ a¢astnikom. K zabezpeteniu tejto moznej povinnosti zhotovite!l
svojich subdodavatelov — zaviaze. Pokial objednavatel zisti, Zze oznamujucemu
subdodavatelovi skutoéne nebola zaplatend dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym
vztahom (na zaklade ktorého sa na uskutoéfiovani predmetu zakazky podiela), moze zaplatit’
tomuto subdodavatelovi priamo a o tto zaplatenu sumu kratit’ Ghradu faktiry zhotovitela,
alebo pozadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajicej sa vySke ahrady vykonanej
priamo subdodavatel'ovi. Taketo porusenie zmluvy zo strany zhotovitela bude viest
u objednavatela ku znizeniu hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zékona. V pripade
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vaznejSieho alebo opakovaného poruSenia tejto povinnosti moze objednavatel navyse
odstupit” od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo
mu vznikne dinom zaniku tejto zmluvy odstapenim. V pripade. ak zhotovitel porusi svoju
povinnost predlozit objednavatelovi dokumentaciu tykajucu sa zmluvnych vztahov so
subdoddvateImi na kontrolu v zmysle tohto bodu. je povinny. v pripade ak ho nato
objednavatel’ pisomne vyzve., zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z
celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
8.12 V pripade. ak zhotovitel preukazal finan¢né a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani.
ktoreho vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdroymi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy
dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tvka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie poskytnut len
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal: moznost zmeny
subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.13 V pripade ak zhotovitel’ preukazal technicki sposobilost” alebo odbornt spdsobilost’ vo verejnom
obstaravani. ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je
opravneny toto plnenie poskytnat' len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukazal: moznost’ zmeny subdodéavatel'a tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahdjit’ preberacie konanie a riadne v nom
pokracovat’,
9.2 Ak zhotovitel' oznami*objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie. je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vsetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 500.- EUR.
9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skiiskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skiaskach,

9.3.4 plan uzivania verejne)j prace,
0.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),
0.3.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstrdnenia uré¢i objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat’, je povinny uviest do zapisu svoje dovody.
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Objednavatel’ je opravneny odmietnut dielo prevziat najmd v pripade. ak nie je vyhotovene
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukon¢ené po ukonceni véetkveh prac uvedenych v ¢l. 1. tejto zmluvy. ak
st ukonc¢ené riadne a bez vad a zhotovitel' odovzdal objednavatelovi doklady uveden¢ v bode 9.3
tohto &lanku. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo deni odovzdania, rozumie sa
tym defi, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat' aj dielo. ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktore nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. AK zhotovitel' neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine. je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu
2 000.- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a den omeskania s jej odstranenim. Objednévatel nie je
povinny prevziat' dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva. e za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie a7 do rozhodnutia stdu zhotovitel, Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad. najneskor viak
do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatel'a, méze objedndvatel’ voci zhotovitel'ovi uplatnit
zmluvnt pokutu vo vyske 5 000.- EUR za kazdy den. o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi
neskor.

Clanok X.
_ ZARUKA
10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v ¢l. 1L tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovene na zéklade rozpoétu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vseobecne zavdznych pravnych predpisov a ze
pocas plynutia zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruci za to. z¢
dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne dohodnute vlastnosti, 7ze zodpoveda technickym normam a
predpisom SR, ze nema vady, ktore by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma
dielo v ¢ase jeho odovzdévania objednavatelovi a pocas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’
vady. méa objednéavatel’ pravo na dodatocne bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto&ného odkladu po ich
Jisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamacii moze
objednévatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finanéna nahradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, Ci
reklamaciu uznava. akt lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu objednavatel'a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dna zarucnej lehoty. pricom i reklamécia
odoslana objednéavatelom v posledny def zarucne] lehoty sa povaZzuje za véas uplatnend.

10.5 Zhotovitel' je povinny pristipit’ neodkladne k odstraiiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v. pripade, ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvna pokutu 5 000,- EUR za kazdy de, o ktory
k odstraneniu vad pristapi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
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na pripadnu nahradu Skody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch. az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel’ k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doru¢eni reklaméacie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady ineho
dodavatel'a. VSetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatel’'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi

je zhotovitel" povinny pristipit k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’' na nej az do Gplného
odstranenia.

10.8 Zhotovitel je na ziadost’ objednavatela povinny k podpisu tejto zmluvy zlozit’ na bankovy ucet
objednavatela pefiazni zabezpeku vo vyske 15% z ceny diela s DPH. Tato zabezpeku pouzije
objednavatel’ na Ghradu pripadnych zmluvnych pokut a §kéd, na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo
z titulu tejto zmluvy. Pokial’ sa zhotovitel’ s povinnostou zlozenia zabezpeky dostane do omeSkania
dlhsieho ako tri pracovné dni od G¢innosti tejto zmluvy, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstapit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu jednorazovo vo vyske 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diom zaniku tejto
zmluvy odstiipenim. Zabezpeku, resp. jej zostavajucu cast’ vrati objednavatel (spolu s Grokmi, ak mu
ich banka alebo pobocka zahrani¢nej banky poskytla) zhotovitel'ovi na zaklade pisomnej ziadosti, so
splatnostou ku dnu. v ktorom objednéavatel’ vykona v sdlade s ustanoveniami tejto zmluvy uplnd
thradu ceny diela. Objednavatel’ je opravneny celkom alebo sCasti jednostranne zapoditat svoju
pohladavku voéi zhotovitelovi na zloZenie zabezpeky podla tohto bodu zmluvy s pohladavkou
zhotovitel'a na vratenie zabezpeky podla ustanovenia § 46 zakona, ak bola zlozena.

Clanok XI. , |
DALSIF PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok Ucasti v sitazi na tento predmet zakazky.
V pripade, ze nastane situacia, ze bude potrebné nahradit’ nejaka Kkvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spliat rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukézanie spinenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona uveden¢ vo . Vyzve na
predlozenie ponuky*. Zoznam kvalifikovanych osob tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy. Kazdi vymenu
kvalifikovanej osoby musi schvalit’ objednavatel’. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde
bez sthlasu objednavatel'a, bude sa to povazovat za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a
objednavatel’ bude opravneny odstapit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluyni pokutu 2 000,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie,

11.2 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vecne vymedzenu ¢ast’ diela:

Prostrednictvom subdodavatelov moéze zhotovitel’ vykonat” dielo iba v pripade predchadzajuceho
sihlasu objednavatela. Zhotovitel’ je viazany na sthlas objednavatela pri kazdom subdodavatelovi
a zaroven kazdy subdodavatel’ musi spiitat’ podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Suhlas
objednavatela musi mat’ pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om sa to bude
povazovat' za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstupit
od zmluvy. V pripade porudenia tejto povinnosti zhotovitefom je objednavatel opravneny
od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH urCenej
v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na tretiu

osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na inti osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit' pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nemoze bez predchadzajuceho
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pisomného suhlasu objednavatel’a postlpit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit objednéavatel'ovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavizkov podl'a tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich sa
dosiahnutia tc¢elu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel' je povinny chranit majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vietky zakonne prostriedky
a uplatiovat’ vietky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnat” zhotovitelovi potrebni suc¢innost’,
ktora je nevyhnutni na dosiahnutie G¢elu tejto zmluvy. Objednéavatel’ sa tieZz zavdzuje, ze bude
so zhotovitel'om bez zbytoéného odkladu rokovat’ o vietkych otédzkach. ktor¢ by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela. a ze mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit” lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat mléanlivost’ o vietkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie
v stvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit' ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skutonosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel po¢as plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel
opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pri¢om v plnej miere zodpovedd za dodrziavanie zavizku
ml&anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel' viazany aj po skon¢eni platnosti
tejto zmluvy.

1 1.8 Rozhodnutie pozadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel
dorucenim penalizatnej faktury zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozne
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ méze uplatnit’ zmluvni pokutu
dorutenim penalizatnej faktiry zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penaliza¢nej faktury je 14 dni odo diia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody spbsobene)
objednavatel'ovi porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa
nedotyka prava objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilne] ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstraiovaniu neodkladne a pracovat’
nanej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitel'a opravneny
pozadovat’ zmluvni pokutu 10 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria
dodatok k zmluve, pric¢om pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel' sa zavizuje poskytnut' objednavatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1)
alebo nimi poverenym osobam sh&innost’ potrebni na vypracovanie zavere¢ného technickeého
a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zodpovednost' za $kodu vzniknutd porusenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
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a ustanoveniami ostatnvch prislusnych pravnych predpisov platnych a G¢innych na Gzemi Slovenske;j
republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objednavatela alebo nedostatkom stGc¢innosti zo strany objednavatela. Taketo
konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukéazat’.

12.3 Zhotovitel', ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ktort mu sposobil v stivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
ome3kanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z okolnosti
celkom vyluéujucich zodpovednost’. U¢inky vylu¢ujiice zodpovednost’ sit obmedzené na dobu, pokial
trva prekazka. s ktorou st u¢inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druha zmluvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou, thned’ sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednéavatel'a na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objednavatel'ovi
zmluvni pokutu resp. ini sankciu, je zhotovitel povinny tito zaplatit na zdklade dorucenej
penalizaénej faktury. Objedndavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat' aj nesplatné zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a nahrady Skody voéi svojim splatnym zavdzkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok
na zmluvné pokuty. ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budi sa tieto zmluvne
pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody spocitavat.

Clanok XIIL |
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim uplneho
diela bez vad podla ¢l. 1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukon¢it tato zmluvu aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
_zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit druhej strane. Odstupenie od tejto
zmluvy musi mat pisomnt formu, musi byt" doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v nom byt
uvedeny konkrétny dovod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstipenie od zmluvy je u¢inné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak nesthlasi jedna zo zmluvnych stran s dovodom odstiipenia druhej strany alebo ak popiera
jeho existenciu, je povinna to pisomne oznamit’ bezodkladne po doru€eni oznamenia o odstiupeni. Ak
tak neurobi ani do 10 dni. predpoklada sa, ze s ddvodom odstiipenia sthlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel’ povinny zabezpecit' straZenie zhotovovaného diela a vykonat' vietky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dévodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknat’ Ziadne Skody.

13.4 Ak odstapi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnuteho touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujtce:

13.4.1 zhotovitel" vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena diela,
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13.4.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovvch platieb
a spracuje zaverecnu fakturu,

13.4.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak.

13.4.4 zhotovitel vyzve objednavatela k Ciastkovemu prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do $trnéstich kalendarnych dni od doru¢enia vyzvania zahdjit’ Ciastkove preberacie konanie,

13.4.5 po &iastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu
Cast diela.

13.4.6 strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane vsetky
naklady jej vzniknuté z ddvodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva
zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

13.5 Pri odstpeni od tejto zmluvy nebudd zmluvne strany povinné vratit' plnenia poskytnute im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebud( opravnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudt odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budl primerane
aplikovat ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

_ fflﬂl}ﬂk XI1V.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy. alebo v suvislosti s fou, budi dorucovane
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajice;
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil nova adresu sidla, pripadne int novu adresu
uréenti na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na postovii prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokiall nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednévatel'a je mozne doruéenie pisomnosti vykonat' aj jej
odovzdanim na tradnej podatelni v jej uradnych hodinach, pricom deni dorucenia vyznaéi podatelna
tradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze doSlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektoru zo zmluvnych stran. X
14,3 Tato zmluva je vyhotovena v 6smich rovnopisoch. z ktorych Sest’ dostane objednavatel” a dva
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menif len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,.dodatok k zmluve™. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré modze objednavatel’ odsuhlasit’ v silade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doruc¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vietky dohody. uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnute, stracaji diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie osdb, ktoré predzmluvne dohody
uzavrell.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluynymi stranami. Zmluva nadobuda

G&innost ditom nasledujicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sidle
objednavatela.
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14.7 Zhotovitel' berie na vedomie, Zze zmluva sa wuzatvara sorganom spravujucim
majetok Bratislavského samospravneho kraja ako organu verejnej spravy, ktory v zmysle zakladnych
principov zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zdkon o slobode informacii/ v zneni neskorSich predpisov ,.Co nie je tajné, je
verejné™ a ..prevazujici verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami oséb™ na zaklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zdkonom o slobode informécii zverejnuje vSetky
informacie. ktoré sa ziskali za verejné financie. alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za ucelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych financii obéanmi a na zaklade tejto
skuto¢nosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, faktura¢né udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za Gcelom zvySovania transparentnosti samospravy pre oblanov a
kontroly verejnych financii obéanmi. Tento stihlas sa udeluje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zédkonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sa¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v plathom poradi
zaviznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy$Sou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 7):
Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a a projektova dokumentacia (PD
v elektronickej forme)
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov
Priloha ¢. 3: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu
Priloha ¢. 4: Zoznam kvalifikovanych osob
Priloha ¢. 5: Vypis z registra partnerov verejného sektora
Priloha ¢&. 6: Svetelnotechni¢ka Stadia rekonstrukcie a modernizacie osvetlenia zo dila 14.4.2017, Cislo
dokumentu INT 42-02 AP
Priloha &. 7: Realizaény svetelnotechnicky projekt (bude pripojeny po jeho vyhotoveni zhotovitel'om)

V Bratislave, dia 27.10.2017 V Bratislave, dna 27.10.2017

Za objednavatela: Za zhotovitela:

i ;
,
%

i

---------------------------------------------------------------- "

RNDr. Eva Kozova Ing. Eduard Kacik
riaditel’ka konatel’

Stredna priemyselna Skola dopravna “ﬁ q G H T E C H

Kyacalova ul. ¢. 20 KRR
8§21 08 BRlATFSLAVA

Arska &, Bratisiava #3104
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