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Elektronickd needitovatel'nd forma dokumentdcie bude riadne Clenend tak, ako tlatend forma, ¢o vykres
a dokument tladenej formy to samostatny sibor, sprdvna orientdcia obsahu po otvoreni siboru a nizov
stiboru zodpovedajici ndzvu vykresu.

8.2 Cast’ 2 InZinierska &innos¢ pre stavebné povolenie

Dielo podla tejto asti zdkazky bude odovzdané a prevzaté, na zdklade Odovzddvacieho a preberacicho
protokolu vSetkych vyjadreni a stanovisk dotknutych orgénov ,organizdcii a vydaného pravoplatného
stavebného povolenia v 1 (jednom) origindli + 1x képii v tlaCenej forme a 3x na elektronickom nosiéi (sken
dokumentov vo formite pdf).

8.3 Cast’ 3 InZinierska &innost’ pre realizaciu stavby

Této Cast’ diela (rozpolet a vykaz vymer (zadanie) aktualizované v &ase vyhldsenia verejnej sitaZe na
zhotovitel'a stavby; findlna verzia rozpodtu a vykazu vymer (zadania) stavby, spracovanej v zmysle
vietkych otdzok uchadzadov predlozenych v procese verejnej sitaze) bude odovzdand a prevzatd, na
zdklade Odovzdavacich a preberacich protokolov, vidy v 3-och (troch) vyhotoveniach v tlatenej forme a
Ix na elektronickom nosi¢i (v needitovatel'nej forme vo forméte pdf a v editovatel'nej forme vo formdte
xls). Odpovede na otdzky uchadzadov v procese verejnej sitaze budi bezodkladne dorugené elektronickou
postou (e-mail) na adresu objednévatel'a.

8.4 Cast’ 4 Sti¢innost’ spracovatel’a projektu pre realizdciu stavby pri vystavbe

Suinnost’ spracovatel'a projektu pre realiziciu stavby pri vystavbe bude zaznamenany v stavebnom denniku
predmetnej stavby a v sipise skuto&ne vykonanych hodin si&innosti, ktoré budd overené zistupcom
objedndvatela v realizanych veciach, prip. technickym dozorom objednavatel'a.

IV.
TERMINY VYKONANIA DIELA

Termin vykonania a odovzdania diela:

Cast’ 1 Projektovi dokumenticia pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu pre realizdciu:

do 6 (Siestich) tyzdiiov od d¢innosti Zmluvy o dielo

Cast’ 2 InZinierska &innost’ pre stavebné povolenie:
do 11 (jedendstich) tyZdtiov od d&innosti Zmluvy o dielo

Cast’ 3 InZinierska &innost’ pre realiziciu stavby

od pisomnej vyzvy objednavatel'a do ukonéenia verejnej stitaZe na zhotovitel'a stavby

Cast’ 4 St¢innost’ spracovatel’a projektu pre realiziciu stavby pri vystavbe

od pisomnej vyzvy objedndvatel'a do préavoplatnosti Kolauda¢ného rozhodnutia
predmetnej stavby.

O prevzati jednotlivych ¢asti diela podl'a &l. TII. ods. 1, ako aj o prevzati Diela ako celku, spiSu zmluvné
strany odovzddvaci a preberaci protokol. Objednévatel si vyhradzuje privo na kontrolu zjavnych vid,
chyb anedostatkov odovzdivanej &asti diela a/alebo diela ako celku lehotu 5-tich pracovnych dni.
Objednavatel si vyhradzuje prdvo odmietnut prevziat’ Cast’ diela, alebo dielo ako celok, ak vykazuje zjavné
vady, chyby a nedostatky. V takom pripade objedndvatel nie je v omeSkani s prevzatim diela. Vykonanie
kontroly zo strany objedndvatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela, ktoré existovali
v Case odovzdania a prevzatia diela a ktoré vy3li najavo neskor.

Riadnym odovzdanim a prevzatim &asti diela prechadza zérovei na objedndvatela nebezpedenstvo vzniku
Skody na Casti diela. Za poskodenie alebo znienie asti diela zodpovedd zhotovitel' a7 do riadneho
prevzatia Casti diela objedndvatelom; zhotovitel takto zodpovedd aj pofas omeskania s riadnym
odovzdanim &asti diela.
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