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Navrh
Zmluva o dielo

novenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

AV

V Zmysie usl

Obied

Nazov Obchodna akadémia

Sidlo Racianska 107, 831 02 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Maria Mydlova

Bankové spojenie: Statna pokladnica

BAN/ C.u.: SK16 8180 0000 0070 0047 2624
Co 30775418

DIC 2020902422

(dzlej len ,objednavatel)

Zhotovitel (vedlci podfa Zmluvy o zdruZeni zhotovitelov — priloha ¢.9):

Nazov: Zillion, a.s.
Sidlo: Laurinska 18, Bratislava 811 01
Statutarny zastupca: Mgr. Jozef Dugak

(veduci U€astnik zdruzenia)
Osoba opravnend na rokovanie Ing. Dominik Schronk

vo veciach technickych: Ing. Norbert Gajdosik

ICO: 36 696 595

DIC: 2022277854

IC DPH: SK2022277854

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

Cislo Gétu: SK64 1100 0000 0026 2552 1526

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vlozka ¢. 3999/B

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor8ich predpisov (dalej len ,zakon &. 25/2006 Z. z.") na predmet zakazky , Stavebné prace —
rekonstrukcia socialnych zariadeni a $atni telocviéne, rekonstrukcia a zateplenie strechy a fasady
telocviéne, rekonstrukcia interiéru telocviéne a vymena kanalizaéného potrubia v suteréne
kuchyne* zverejnenej vo vestniku verejného obstaravania &islo 70/2016 zo diia 12.4.2016 pod znackou
7139 - WYP, realizovanej ako podlimitn( zakazku podla § 100-102 zakona &. 25/2006 Z.z.

Objednavatel a zhotovitel (dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany) sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej
len ,ZoD" alebo ,zmluva®) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok .
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, ze st opravneni tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.

Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat len vo veciach technickych a nie su opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujlcich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonané pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

Zastupca objednavatela, povereny riesenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (dalej len stavebny dozor):
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Obchodna akadémia
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telocvicne, rekonstrukcia interiéru telocvicne a vymena kanalizaéného potrubia v suteréne kuchyne
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Jvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajlce sa:
- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich &asti,
- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,
- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentécii (ak existuje), za podmienky dodrzania
rovnakej kvalitativnej irovne a zachovania, resp. znizenia ceny,
- vyli€enia pracovnikov zhotovitela vratane pracovnikov subdodavatelov zo staveniska, ktori
porusia predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela.

Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti stvisiacich
s realizaciou diela (dalej len ,stavbyveduci®):

Ing. Norbetr Gajdosik, tel.: +421 905 250 237, e-mail: norbert.gajdosik@zillionas.sk

Clanok Il.
PREDMET DIELA

Zhotovitel sa zavézuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vetky prace a dodavky pre
uskutocnenie diela:

Stavebné prace — rekonstrukcia socialnych zariadeni a $atni telocviéne, rekonstrukcia
a zateplenie strechy a fasady telocvicne, rekonstrukcia interiéru telocviéne a vymena
kanalizaéného potrubia v suteréne kuchyne

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve:
a) Projektovou dokumentaciou (ak existuje) ...

b) Nacenenym vykazom vymer

c) Podmienkami objednavatela

d) Podrobny tyzdriovy harmonogram realizacie diela

Predmetom diela dalej je:

dodavka diela, t. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN a suvisiacimi
technickymi a préavnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej
a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov
a predpisanych atestov pre kolaudacné konanie (pokial budii potrebné), v pozadovanom rozsahu

stavby,

dodavky takého materialu, ktoré nie s uvedené v projektovej dokumentacii (ak existuje), ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela st najma avsak nie vyluéne
pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, kondtrukéna vystuz, montazny
material, atd', ak si to povaha diela vyzaduje,

predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentécie a vzoriek stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

zhotovitel je povinny zabezpelit vSetky vyzadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty
a prehlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Gasti alebo stavebnych vyrobkov a odovzdat ich
objednavatelovi,

vypracovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia (1x pare a 1x v elektronickej podobe)
s prehfadnym zoznamom v8etkych vykresov, a vypracovanie dalSej dokumentacie zhotovitela (1x pare

a 1x v elektronickej podobe) pokial jej vypracovanie vyplyva ztejto zmluvy alebo je nevyhnutné
k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, vratane jej odovzdania objednavatelovi,

zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitefom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,
poistenie zhotovitela voci $kodam spésobenym &innostou podra tejto zmluvy,

spracovanie prehladného kalendara — plan verejnych prac pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho
Casti. Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vratane zoznamov,

spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvélenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Gasti a/alebo slvisiace platné technické a pravne
predpisy vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vsetky &asti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,
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. Obchodna akadémia

Stavebné prace - rekonStrukcia socialnych zariadeni a $atni telocviéne, rekonstrukcia a zateplenie strech y a fasady
telocvicne, rekonstrukcia interiéru telocviéne a vymena kanalizaéného potrubia v suteréne kuchyne

2.2.10 Ccistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu, udrZiavanie poriadku na stavenisku,

2.2.11

Cistenie ploch a komunikéacii, ktoré boli znegistené v désledku prac zhotovitela, podas celej doby
realizacie diela

spracovanie kontrolného a skuSobného planu pre realizaciu stavby podia § 13 zakona &. 254/1998 Zb.
s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
Zhotovitefom,

2.2.12 potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov.

23

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2,10

2.1

Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat zameny materialov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial tieto
boli predloZené v dostato¢nom predstihu pred realizaciou (pred zabezpedenim dodavky). PoZiadavka na
vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynaloZenych nakladov, je
dodavatel povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objednavatela a ten nasledne rozhodne, &i na
svojej pozZiadavke trva. Zhotovitel ma pravo na Uhradu v8etkych zbytoéne vynaloZzenych nakladov, ak uz
povodny material zabezpedil.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' a financovat' vetky subdodavatelské prace zhotovitela a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu.

Bez pisomného sthlasu objednavatela nesmu byt pouzité iné materialy, technolégie alebo zmeny voéi
projektovej dokumentacii a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory tvori prilohu k ZoD. Zarover
sa zhotovitel' zavézuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzZije Ziadny material, o ktorom je
v Case jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednavatela vykonat' okamzite napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel
Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kaZdej prace je potrebné mat odsuhlasent dokumentéciu
a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' objednavatelovi najneskér do 10-tich dni po odovzdani diela
vyhotoveného podfa tejto zmluvy i projektovi dokumentéciu skuto&ného stavu s tym, Ze podfia
vSeobecno-zavaznych predpisov potrebnu Cast' projektovej dokumentécie bude mat k dispozicii ku diu
odovzdania diela. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s povinnostami podla tohto bodu, méze vodi
nemu objednavatel uplatnit' jednorazovli zmluvni pokutu vo vyske 2000,- EUR a 0,1% z ceny diela s
DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu diela
nevyhnutné. Cena diela odréZa vSetky podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré skiiseny zhotovitel ma
odévodnene predvidat'.

Vsetky materialy a vyrobky uvedené v projektovej dokumentécii (ak existuje) st $pecifikované vzhfadom
na poZadované platné veobecne zavazné predpisy. Véetky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat’
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentéacii (ak existuje), odstihlasené objednavatelom.
Pri zamene nesmie dojst k zmene koncepcie riesenia. VSetky povrchové Upravy, farebné odtiene
a Struktary pouzitych materidlov musia byt pred realizaciou odsthlasené objednavatelom av pripade
potreby zodpovednym projektantom. Zhotovitel stavby sa bude riadit Udajmi uvedenymi v textovej
a vykresovej Casti projektovej dokumentécie (ak existuje - dalej aj ,PD").

Zhotovitel stavby berie na vedomie, ze autor a projektant PD méa pravo vykonavat autorsky dohlad, t..
dozor nad zhotovenim stavby a jej stladu s PD (ak PD existuje).

Zhotovitel stavby ako aj vsetci subdodavatelia je opravneny pouzit PD dielo iba na ucely realizacie
(zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouzitie, najma jeho dalSie rozsirovanie alebo prenechanie na vyuzitie
tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom autora v zmysle Zakona &. 185/2015 Z. z.
o0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na svoje
nebezpeCenstvo v zmluve dohodnutom Ease v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda ho
objednavatelovi a objednavatel sa zavézuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a zaplatit' dohodnutu
cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

Clanok IlI.
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Stavebné prace - rekonstrukcia socidlnych zariadeni a $atni telocviéne, rekonstrukcia a zateplenie strechy a fasady
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CAS PLNENIA

Zhotovitel zahaji pripravné a stavebné prace po nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel je
povinny vykonat' a odovzdat' objednavatelovi dielo v rozsahu podra &l. II. tejto zmluvy v nasledovnych
etapach:

Termin zahajenia pripravnych a stavebnych préc: najneskér do troch dni od odovzdania staveniska.

Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 70 kalendarnych dni odo dia odovzdania
staveniska objednavatelom, pricom prvy def tejto lehoty sa zaéina pocitat’ diiom nasledujucim po dni
odovzdania staveniska objednavatelom.

Objednavatel odovzdé zhotovitelovi stavenisko podla &l. VII. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel nezahaji stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto &anku, méze vogi
nemu objednavatel uplatnit zmluvni pokutu vo vy3ke 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania,
ato od prvého dia omeskania vratane a zmluvni pokutu zaplatit a2 do dnha zahajenia prac, alebo do
momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezahéji zhotovitel prace na realizaciu diela
ani do siedmych dni po dohodnutom termine zahéajenia podia bodu 3.1 tohto &lanku, a to z dévodov,
ktoré st na jeho strane, je objednavatel opravneny od zmluvy odstlpit. V takom pripade si moze
objednavatel uplatnit' si voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priéom toto pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy
odstapenim.

Zhotovitel dokonéi dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi
v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané naraz bez
vad a nedorobkov. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom,
zavéazuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skor§om, ako dohodnutom termine, avéak zmluvné strany sa
dohodli, ze finanéné vyrovnanie je objednavatel opravneny vykonat' tak, akoby stavba bola dokoncena
v dohodnutom termine ukon&enia.

Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny tyzdiovy harmonogram realizécie diela, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy (pokial objednavatel v podmienkach sitaze — veregjného obstaravania - neurci inak).
Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu objednavatefom.

Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, su pre zhotovitela zavazné. Ak dojde
v priebehu prac zo strany zhotovitela s dokon&enim &iastkovych prac podla harmonogramu
k oneskoreniu dih§iemu nez 15 kalendarnych dni alebo pokial je zhotovitel v omegkani so zahajenim
stavebnych prac oproti terminu dohodnutému v tejto zmluve o viac nez 15 kalendarnych dni, je
objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. V takom pripade méa objednavatel pravo uplatnit’ si voci
zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pricom toto pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy odstlipenim. Zaroven, v pripade
omeskania zhotovitela s dokonéenim &iastkovych prac podlfa harmonogramu, ktoré bude dihgie ako 15
dni, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela
(mysli sa cena s DPH) od 16. diia omeskania do uskutoénenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku
zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou.

V pripade prekaZok spocivajlcich vo vy$Sej moci, ktoré zhotovitefovi brania v splneni jeho povinnosti
uskutoCnit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na uskuto&nenie
predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekaZok. Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spocivajlcich vo
vys$Sej moci, ktoré objednavatelovi bréania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnute;
lehote, prediZuje sa lehota na spinenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto
prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, ktory je v omeskani, povinny druhého (c¢astnika bezodkladne
pisomne informovat. Zarover je povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vy$sej moci relevantnym
spbsobom preukazat'.

Pod vySSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neov plyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem prirodnych
katastrof - sa za vy$Siu moc nepovazuiju.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnu stcast tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer (poloZkovy rozpolet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty

4/16



- Obchodna akadémia
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a prevadzkove subory, ako i za dielo ako celok, st limitné a neprekrogitelné. Pokial nie je v tejto zmluve
uvedené inak, zahriuje tato cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné, ato najma (ak sa
vyskytne):

4.1.1  naklady na vyhotovenie a riadne dokon&enie diela a funkéné skusky,

4.1.2 naklady na zriadenie doCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia véitane
prejednania a Ghrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, vodu,..), skladok a nakladov s tym
spojenych,

4.1.3 docCasny zaber inych pléch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane nakladov na
vytyCenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4  vsetky subezné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,

4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, odpadu a sute z realizécie diela,

4.1.7  naklady na vyrobni dokumentaciu, ktord bude vyhotovena na zaklade dokumentacie pre vyberové
konanie ¢i realizacnej dokumentacie,

4.1.8  naklady na dokumentéciu skutoéného vyhotovenia diela, ak sa tato vyZaduije,

4.1.9 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skusok
(vCitane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skusky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.10 naklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.11 naklady na vSetky prace vykonavané za G&elom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.12 naklady na poistenie,

4.1.13 zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préaci a pozZiarne; ochrany,

4.1.14 mzdové naklady.
Zhotovitel v tejto slvislosti prehlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou predmetu diela
a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a dodasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre
riadne spinenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:
- sa oboznamil so zadanim,

- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednavatela zname

ku driu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v ponuke st pevné a obsahuju véetky naklady, nevyhnutné na realizaciu diela v cenovej
urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a dohodnuté bez dane
z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavézny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre
ocefnovanie dodato¢nych prac vyZiadanych objednavatelom.

4.3 Celkova cena diela je stanovena dohodou takto:
Cena diela bez DPH: 196 131,18 EUR, (slovom: StodevatdesiatSesttisicstotridsatjeden a 18/100 EUR).

K cene bude pripocitana DPH podfa aktudlneho platného znenia zakona o DPH.
Cena diela s DPH: 235 357,42 EUR, (slovom: Dvestotridsat'pattisictristopatdesiatsedem a 42/100 EUR).

Tato cena je dohodnuta ako cena maximalina a nesmie byt prekrogena.

4.4 Cena moze byt prekrocena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel bude pisomne poZadovat vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie su predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podfa obvyklych zésad nevyplyva vykonanie tychto prac,

4.4.2 akv priebehu vystavby déjde k zmenam DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpoéte nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukadzu v priebehu prac ako nepotrebné, budd tieto prace z ceny diela odpoditané a to
v cene podla poloZkového rozpoétu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto &lanku.

46 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto éinnosti neboli
predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat primeraného
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zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mézu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opa¢nom pripade objednavatelovi nevznika povinnost vykonané
naviac prace zaplatit.

V pripade vyskytnutia sa préac definovanych pod bodom 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne zapodita.

Postup Upravy ceny diela pri z(Zeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena vyvoland objednavatefom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy

rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela,
v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude

obsahovat

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat' cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu so zdévodnenim naviac prac,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podla harmonogramu,

- dalSie nélezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujlice predmet dodatku rozpoétu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

- pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v poloZkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouzivat' ceny
z polozkového rozpoctu pod'a tejto zmluvy,

- pri poloZkach, ktoré sa v polozkovom rozpotte tejto zmluvy nevyskytovali, predio?i zhotovitel
v prilohe osobitnt kalkulaciu ceny, kde zhotovitel uplatni zfavu vo vyske zlavy z celkovej ceny
diela, ktori poskytol objednavatelovi v procese verejnej sutaze (pomer medzi predpokladanou
hodnotou zakazky a navrhovanou pontknutou cenou UspeSnym uchadzacom) na cenu uvedenu
pre tieto poloZky v databaze cien stavebnych prac a materidlov CENKROS aktualnym ku dnu
predlozZenia kalkulacie.

4.8.4 zhotovitel predloZi dodatok/dodatky k rozpoétu objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom objednavatel

ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesthlasu v lehote v zmysle ustanovenia
§ 10a zakona ¢. 25/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Dodatok k rozpoCtu, odsuhlaseny zo
strany objednavatefa i zhotovitela bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podia tejto zmluvy
v zneni dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedie naposledy dohodnutu cenu s oznacenim, kde bola

tato cena dohodnutd, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpo&tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri

prislusnom objekte, bude opraviovat zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Objednavatel neposkytuje na plnenie tejto zmluvy Ziadne zalohové platby. Objednavatel méze
zhotovitelovi na jeho pisomnu zZiadost' poskytndt’ zalohovi platbu. Na poskytnutie zalohovej platby nema
zhotovitel' pravny nérok a jej poskytnutie zavisi vyluéne od vdle objednavatela. Pripadné neposkytnutie
zalohovej platby nema vplyv na povinnosti zhotovitela podra tejto zmluvy. Zhotovitelovi vznika narok na
zaplatenie ceny za skuto¢ne zrealizované a dokoncené &innosti stanovené v tejto zmluve riadnym
uskutonenim predmetu zakazky a odovzdanim Gpiného diela, ktoré bude bez vad, objednavatelovi, a po
podpisani preberacieho protokolu objednavatelom bez vyhrad a doru¢enim faktiry za predmetné pinenie
objednavatelovi.

Clanok V.
FAKTURACIA, ZALOHY

Ak nedbjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odstihlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych préc, je
zhotovitel opravneny fakturovat' len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitela
obsahovat'i prace, ktoré neboli objednavatelom odsthlasené, je objednavatel opravneny fakturu vratit.

Zhotovitel' vystavi faktiru za uskutoénenie diela po podpisani preberacieho protokolu bez vyhrad
objednavatelom. Faktura bude splatna do 30 dni odo dna dorugenia faktury objednavatelovi. Stc¢astou
faktiry bude koépia objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu s odsthlasenym stpisom
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vykonanych prac a stavebny dennik vedeny zhotovitelom pocas uskuto&fovania predmetu zakazky.
Faktira bude vystavena a uhradend v oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktualne platnej ku driu
vystavenia faktdry, ak objedndvatel nestanovi inak. Objednédvatel méze zadrzat z faktlry zhotovitelovi
5% z celkovej ceny diela vratane DPH. V takom pripade sa zadrzné zhotovitelovi vyplati po uplynuti
zaruCnej doby v pripade, Ze toto zadrZné nebolo pouZité na odstranenie vad v ramci zaruénej doby.
Faktura musi obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov. V pripade Ze fakttra nebude obsahovat vSetky naleZitosti podla zakona &.
222/2004 Z.z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, alebo k nej nebudu prilozené
prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V
takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diiova lehota splatnosti za¢ne plynut
dorucenim opravenej alebo dopinenej faktury. Objednavatel uhradi faktiru zhotovitela najneskér do 30
dni po jej doruceni, pricom za termin Ghrady faktlry je povazovany deri odpisu prislusnej Ciastky z G&tu
objednavatela. Objednavatel neposkytuje na pinenie zmluvy zalohy, ak tato zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel fakturuje cenu diela nasledovne:
100% z ceny diela po Gplnom odovzdani diela podia ¢l. IX tejto zmluvy. Pokial objednavatel poskytol
zhotovitelovi zalohu, tato sa zapocita na cenu diela, o zhotovitel vo faktdre uvedie.
Ak dbjde zo strany objednavatela k omeskaniu pri Ghrade faktury, je objednavatel povinny zaplatit
zhotovitelovi irok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy
den omeskania.
Objednavatel je opravneny vykonavat kontrolu vsetkych cien materidlov a akychkolvek
subdodavatelskych faktir. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak uginit pisomne, pricom zhotovitelovi
vopred oznami ktoré doklady poZaduje predlozit. Zhotovitel je potom povinny k supisu vykonanych prac
prilozZit' faktiry za material alebo faktury subdodévatelov. Bez tychto dokladov bude jeho faktura neplatna.
Fakturu za vykonané prace méze zhotovitel predlozit za skutoéne vykonané prace podla bodu 5.1 tohto
¢lanku. Faktura musi obsahovat vsetky naroky zhotovitela s tym, Ze budd samostatne oddelené platby za
dohodnuté prace a za pripadné dodato&né prace.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pinenia vykonavania platieb zhotovitela za vykonané prace
pri- rozhodujucich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrzanie tychto zmluvnych zavazkov medzi
zhotovitelom a rozhodujucimi subdodavatelmi by vazne ohrozilo zmluvny termin dokonéenia diela, ma
objednavatel pravo vykonat' platby za vykonané prace priamo tymto subdodavatelom. O takto vykonané
platby sa znizi priama Uhrada zhotovitelovi.
Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest, odo dna prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat' véetky skuto&nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je povinny
viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentéacie, podet oséb na
stavbe, pocet odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest' stavebny dennik koné&i
odovzdanim a prevzatim diela.
V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD (ak PD existuje),

6.2.4 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,

6.2.5 identifikacné udaje stavby podfa projektu,

6.2.6 prehlad vSetkych vykonanych skisok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentacie stavby vratane v&etkych zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajlcich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty oséb uvedenych v bode 6.2.1 a2 6.2.4.
Vsetky listy stavebného dennika musia byt ogislované.
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6.4 Zapisy do stavebného dennika citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci vzdy v ten

den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmuU byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moézu do
stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyvedlci zhotovitela so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje
stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo dfia zépisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym
zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom dennikuy, vykonanych zhotovitelom,
najneskér do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpoklada, e s uvedenym zapisom
sthlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok ViIL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre stavbu a
pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je
poCas uskutoCfiovania stavby uréeny na vykondvanie stavebnych prac na stavbe, na uskladfiovanie
stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto&fiovanie stavby a na
umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné
pozemky alebo ich Casti.

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do piatich pracovnych dni odo dria Géinnosti
tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut potrebnt st&innost, inak lehota na

odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel zabezpeci zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpegit riadne vyty€enie staveniska
a poCas vystavby sa riadne starat o zakladné smerové a vyskové body a to az do odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel zabezpeci i podrobné vytycenie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho
spravnost. Prace s tym spojené su stcastou navrhnutej ceny. Posledna veta plati aj pre body 7.3, 7.4,
7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko méZzu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, &o je povinny zabezpegit’ zhotovitel.

7.3 Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spésobom preloZit' alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy verejnych
komunikacii, zabezpecuje zhotovitel a hradi aj vsetky pripadné poplatky.

7.5 Ak v suvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit' alebo premiestit dopravné
znacky podra predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace vréatane potrebnej projektovej
dokumentéacie a povolenia na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda i za umiestfiovanie,
premiestovanie a udrziavanie dopravnych znadiek a dogasného dopravného znacenia v suvislosti
s priebehom vykonavania prac.

7.6  Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu a je povinny priebezne
odstranovat’ odpady a neistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel
toto dodrZiavat, zabezpeli tieto prace objednavatel a naklady bude uplatiiovat u zhotovitela.
Objednavatel méze pre toto uplatnenie pouzit aj znizenie Uhrady fakturovanych platieb, tzv.
jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel ma pravo nezahdjit preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ zistovaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najméd ak nie je usporiadany zvy$ny materidl alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskér do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat' stavenisko a upravit' ho
tak, ako urcuje projektovéa dokumentacia. V pripade, Ze projektova dokumentdacia toto neuréuje, tak
zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel opravneny
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Uctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1500,- EUR za kazdy defi, pogas ktorého bude stavenisko
uzivat' neopravnene, a to az do dna vypratania staveniska.

Clanok VIII.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel' je povinny realizovat' dielo v stlade s poskytnutou projektovou dokumentaciou (ak PD
existuje), podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni (ak je vydané), podmienkami
uréenymi zmluvou a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizécii diela
dodrziavat’ vSetky zavazné a aj doporutené STN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné
predpisy, vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho &innosti. Ak poruenim tychto
predpisov vznikne akakolvek Skoda, znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinny vyzvat' objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vSetkych vykonanych prac, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
objednavatela odkryt' prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za
Ucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny pokracovat v pracach resp. objednavatelom pozadované
neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel. Objednavatel uréi svojho zastupcu vo
veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat postup a kvalitu
realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel' v pinej miere zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia véetkych osdb v mieste staveniska,
dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajlcich sa bezpecnostnych
a zdravotnych poziadaviek na stavenisko a zabezpedi ich vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade
ich nedodrziavania sa zhotovitel zavazuje uhradit zmluvna pokutu 1500,- EUR za kazdy jednotlivy
preukazany pripad. V8etci pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaéeni
prislusnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budd nosit' reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu
v pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavazuje dodrziavat' hygienické predpisy.

Vsetky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majUci
prislusnu kvalifikéciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objednavatela povinny
tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v stlade s §551 Obchodného zakonnika povinny bez
zbytocného odkladu upozornit' na nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni
odbornej starostlivosti .

Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené kradeZou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatelom bez
vyhrad znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenu vykonavanim ¢innosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvného plnenia. Zhotovitel
nesie voci objednavatelovi zodpovednost aj za $kody spésobené &innostou svojich subdodavatelov, ako
by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatelovi k podpisu ZoD a opatovne
kedykolvek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objednavatel poziada; v pripade omeskania s
opatovnym predloZzenim dokladov je objednavatel opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvnd pokutu
vo vyske 1000,- EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak zmluvné strany uzatvoria tuto zmluvu a
zhotovitel ani do siedmych dni po termine jej G¢innosti nepredloZi objednavatelovi doklady o poisteni
podfa tohto bodu, je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma objednavatel
pravo uplatnit' si voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priGom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstlpenim.

Ak Cinnostou zhotovitela déjde k spésobeniu $kody objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlcich zo zakona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajlcich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu tuto $kodu
odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu $kodu finanéne uhradit. Vsetky naklady s tym spojené
znasa zhotovitel.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na
stavenisku. Objednévatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventualne po predchadzajicom upozorneni
pozadovat vymenu skér schvaleného zastupcu. Objednavatel méze takisto poziadat’ zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikolvek osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

subdodavatelom, ktora podla nazoru objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo
je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
objednavatefom za neziaducu. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitefom bezodkladne

nahradena inou osobou.

Zhotovitel' zodpovedé za to, Ze na diele budl pouzité materidly, vyrobky a technoldgie schvélené pre
uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' upratanie a likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej Cinnosti a ¢innosti
svojich subdodévatelov podla prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' a financovat vsetky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj
za vysledok Cinnosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke, osobitne overi, Ze kazdy nim vybraty
subdodavatel splia alebo najneskér v ase plnenia zmluvy bude spifiat podmienky podfa § 26 ods. 1
zakona €. 25/2006 Z. z. a musi mat v registri kone¢nych uZivatelov vyhod zapisanych konecnych
uZivatelov vyhod podia § 12a a § 134a zakona ¢&. 25/2006 Z.z. a poda o tom objednavatelovi dokaz.
K rovnakej povinnosti pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatelov vodi ich pripadnym subdodavatelom
tak, aby v celom subdodavatelskom retazci véetci dodavatelia spinali alebo najneskér v ase plnenia
zmluvy budd spifiat podmienky podla § 26 ods. 1 zakona & 25/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
bezodkladne oznamit' objednavatelovi kazdi zmenu subdodavatela. Za zmenu subdodavatela sa
povazuje aj zazmluvnenie kazdého nového subdodévatela. Zoznam subdodavatelov, ak st znami, tvori
Prilohu €. 5 tejto zmluvy. Zmena zhotovitelovho subdodavatefa méze byt uskutoCnena len s
predchadzajlcim pisomnym sthlasom objednavatela. V pripade, Ze k vymene subdodavatela ddéjde bez
stihlasu objednévatela, bude sa to povaZzovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel
bude opravneny odstlpit od tejto zmluvy. V pripade porugenia povinnosti podla tohto bodu je prislusny
zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve.

V pripade, Ze subdodavatel - v zhotovitelovom subdodavatelskom retazci na ktorejkolvek pozicii -
oznami objednavatelovi, Ze mu nebola zaplatena dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vztahom, na
zaklade ktorého sa na uskuto¢novani predmetu zakazky podiela, zhotovitel je povinny predlozit
objednavatelovi zmluvné vztahy subdodavatelov celého retazca na kontrolu. Zmluvnymi vztahmi sa
myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osveddujlice presny a uplny obsah pravnych vztahov
vratane financnych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatelskom retazci, ktorého je oznamujuci
subdodavatel Uucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel svojich subdodavatelov
zaviaze. Pokial objednavatel Zzisti, Ze oznamujicemu subdodavatelovi skutoéne nebola zaplatena
dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vztahom (na zaklade ktorého sa na uskuto&hiovani predmetu
zakazky podiela), méze zaplatit tomuto subdodavatelovi priamo a o tuto zaplatent sumu kratit' fakttru
zhotovitela, alebo pozadovat' vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajlcej sa vyske Uhrady vykonanej
priamo subdodavatelovi. Takéto porusenie zmluvy zo strany zhotovitela bude viest u objednavatela ku
znizeniu hodnotiacej znamky referencie podia § 9a zakona &islo 25/20206 Z. z. o verejnom obstaravani
ao zmene a doplneni niektorych zakonov. V pripade vaznejSieho alebo opakovaného porugenia tejto
povinnosti méze objednavatel navyse odstlpit od tejto zmluvy a uplatnit si vo&i zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo
mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost
predloZit’ objednavatelovi dokumentéaciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodavatelmi na kontrolu
v zmysle tohto bodu, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny strpiet' vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami
v pripade, ak bude predmet alebo ¢ast' predmetu zmluvy financovany z prostriedkov Eurépskej unie, a to
kedykolvek poCas doby trvania prisludnej zmluvy o nendvratnom finan&nom prispevku. Zhotovitel sa
zavazuje poskytnut opravnenym osobam véetku potrebnu suéinnost. Opravnenymi osobami st najma:
- Poskytovatel finanénych prostriedkov z fondov EU a nim poverené osoby,
- Utvar naslednej financnej kontroly a nim poverené osoby,
- Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,
- Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,
- Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
- Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odrazkami v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

V pripade, ak zhotovitel preukazal finanéné a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a poéas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu,
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ktorého sa toto preukézanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnut’ len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukézal, moznost zmeny

subdodavatela tym nie je dotknuta.

V pripade ak zhotovitel preukazal technicki spésobilost alebo odbornt spésobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej
osoby a poCas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je
opravneny toto plnenie poskytnit len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou
toto postavenie preukézal; moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatelovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahajit preberacie konanie a riadne v fiom

pokracovat.

Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, ze dielo nie je podfa podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi vietky naklady tym vzniknuté a zmluvna pokutu vo vyske 5000,-EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit' pri preberacom konani (ak s relevantné):
3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
3:2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu préac,
3.3 zapisy o vyskdsani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,

3.4 dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formate Autocad, alebo
inom vhodnom formate

3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

3.6 a inu dokumentaciu v zmysle bodu 2.2 tejto zmluvy,

3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat za dokonéené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zépis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem
iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia.
Termin odstranenia uréi objednavatel v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak
objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dévody. Objednavatel je
opravneny odmietnut’ dielo prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podla
zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podra zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

Dielo je povaZované za ukoncené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v ¢l. Il. tejto zmluvy, ak su
ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
Clanku. Ak sG v tejto zmluve pouZzité terminy ukondéenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym den,
v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

Objednavatel méa pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a vady v termine uvedenom
v zapise 0 odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine,
je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu 2000,-EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deri
omeskania s jej odstranenim. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo vykazujlice nedostatky alebo
drobné vady. O odstraneni vad a nedorobkov spi$e zhotovitel zapis a objednavatel zépis potvrdi.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady aj ked sa domnieva, ze
za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie a2 do
rozhodnutia sudu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad
v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskér véak do 5 dni po pisomnom vyzvani
objednavatela, méze objednavatel voci zhotovitelovi uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 5000,-EUR za
kazdy deri, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristtpi neskor.
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Clanok X.
ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v &l. Il. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat' u zhotovitela bez zbyto&ného odkladu po ich zisteni.
V' reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamaci méze
objednavatel uviest' svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu odstranit alebo & pozaduje
finanénl nahradu.

Zhotovitel' je povinny najneskér do 5-tich dni po doruéeni reklamécie pisomne oznamit, ¢i reklamaciu
uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatela uznava.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dfia zaruénej lehoty, priom i reklaméacia
odoslana objednavatelom v posledny deri zaruénej lehoty sa povaZuje za véas uplatnend.

Zhotovitel je povinny pristlpit neodkladne k odstranovaniu reklamovanej vady, najneskor véak do piatich
dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklaméaciu neuznava. Ak tak neurobi, je povinny uhradit’
objednavatefovi zmluvni pokutu 5000,-EUR za kazdy def, o ktory k odstraneniu vad pristdpi neskér.
Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnt nahradu Skody. Naklady na
odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych pripadoch, aZ do vyrie$enia sporu.

Ak nepristupi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po doruceni reklamécie
objednavatela, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného dodavatela. Véetky takto
vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.

V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristlpit k jej odstrafovaniu neodkladne a pracovat na nej az do
Uplného odstranenia.

Zhotovitel je povinny k podpisu tejto zmluvy zlozit na bankovy Géet objednavatela pefiaznd zabezpeku vo
vyske 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Tdto zabezpeku pouzije objednavatel na
Uhradu pripadnych zmluvnych pokdt a $kéd, na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto zmluvy.
Pokial sa zhotovitel s povinnostou zloZenia zabezpeky dostane do omeskania dihsieho ako tri pracovné
dni od Gcinnosti tejto zmluvy, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstipit. V takom pripade ma
objednavatel pravo uplatnit' si vo¢i zhotovitelovi zmluvnt pokutu jednorazovo vo vyske 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstlpenim. Zabezpeku, resp. jej zostavajlicu Cast vrati objednavatel zhotovitelovi na zaklade pisomnej
Ziadosti, so splatnostou ku dfiu, v ktorom objednavatel vykona v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy
Uplnd Ghradu ceny diela.

_ ] Clanok XI. ] )
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob, ktorymi
zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok Ugasti v sutaZi na tento predmet zakazky. V pripade, Ze
nastane situacia, ze bude potrebné nahradit’ nejaku kvalifikovanu osobu, nova kvalifikovana osoba musi
spifat rovnaké poziadavky ako boli poZzadované na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej
spOsobilosti podla § 28 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani uvedené v oznameni. Zoznam
kvalifikovanych osob tvori Prilohu ¢. 8 tejto zmluvy. Kazdd vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit
objednavatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez stihlasu objednavatela, bude sa to
povazovat' za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstupit od tejto
zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi
zmluvnu pokutu 2000,-EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel je povinny vykonat vecne vymedzenu éast diela:

Prostrednictvom subdodavatelov méZe zhotovitel vykonat' dielo iba v pripade predchadzajuceho suhlasu
objednavatela. Zhotovitel je viazany na suhlas objednavatela pri kazdom subdodavatelovi a zarover
kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podla ¢l. VIII bod 8.11 tejto zmluvy. Sthlas objednavatela
musi mat' pisomnu formu. Zoznam subdodavatelov tvori prilohu &. 5 tejto zmluvy. V pripade porusenia
tejto povinnosti zhotovitelom sa to bude povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a
objednavatel bude opravneny odstlpit od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je
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zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane
DPH ur¢enej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest' svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na tretiu osobu.
Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na int osobu, je povinny
toto neodkladne oznamit' pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel neméze bez predchadzajliceho pisomného
sthlasu objednavatela postlpit' svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na ini osobu.
V pripade porusenia tejto povinnosti bude objednavatel opravneny odstupit od zmluvy.

11.4  Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatelovi véetky okolnosti, ktoré zistil pri pineni svojich zavazkov
podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajlcich sa dosiahnutia
Ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel je povinny chranit majetok objednavatela s ktorym pride pri pineni tejto zmluvy do styku, jeho
prava a pravom chranené zaujmy a désledne na to vyuzivat véetky zakonné prostriedky a uplatiiovat’
vSetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit' zhotovitelovi potrebnu suginnost, ktora je
nevyhnutna na dosiahnutie Gcelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavézuje, Ze bude so zhotovitelom
bez zbyto€ného odkladu rokovat’ o vsetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie
diela, a Ze mu bude oznamovat vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit' lehoty stanovené na vykonanie

diela.

11.7  Zhotovitel je povinny zachovat' mi¢anlivost o vetkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie v sivislosti
s vykonanim diela, najmé& nevyuzit ani nespristupnit tretim osobam Ziadne skutoénosti, informacie,
poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pogas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo
o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informéacie je zhotovitel opravneny poskytovat' iba
svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podfa tejto
zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavazku miéanlivosti tymito osobami. Tymto
ustanovenim bude zhotovitel viazany aj po skonéeni platnosti tejto zmluvy.

11.8 Ak je zhotovitel v omeskani s uskutoénenim predmetu zakazky a odovzdanim tpiného diela bez vad
podla lehoty stanovenej v tejto zmluve, méa objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo&i nemu zmluvnu pokutu vo
vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve uZ pri jednodriovom
meskani a zéroveri 0,1% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve za kazdy aj zacaty den
omeskania. Uvedené zmluvné pokuty sa mézu kumulovat.

11.9 Rozhodnutie pozadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty oznami objednavatel doruéenim penalizacnej faktury
zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podia tejto zmluvy je mozné kumulovat. Objednavatel méze uplatnit
zmluvnu pokutu doruéenim penaliza¢nej faktiry zhotovitefovi kedykolvek potom, &0 mu na fiu vznikne

pravo.

11.10 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok na nahradu $kody spésobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.11V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. (2) Zakona 42/1994 Z. z. o civiinej ochrane
obyvatelstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela bez
vad objednavatelovi - je zhotovitel povinny pristupit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat' na nej az
do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu 10.000,-
EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristiipi neskér. Pre tento
pripad objednavatel a zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok ku Ciastkovej zmluve, pricom pre
stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8
tejto zmluvy.

Clanok XIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12,1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost' za kodu vzniknutt poruenim povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a ustanoveniami
ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a G&innych na Gzemi Slovenskej republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo spbésobené
konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto konanie
objednavatela musi zhotovitel preukazat'.
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12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za §kodu, ktort
mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
vyluéujucich zodpovednost. Uginky vyluéujice zodpovednost su obmedzené na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su Gcinky spojené.

Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana bola
oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, ihned sa o ich vyskyte dozvedela.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel povinny tuto zaplatit do 7 dni odo dia doruéenia pisomnej
vyzvy zo strany objednévatela. Objednavatel ma pravo jednostranne zapoéitat aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody voéi svojim splatnym zavazkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne
narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budl sa tieto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spoéitavat'.

§ Clanok XIII. )
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

Zhotovitel spini svoju povinnost' vykonat' dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim Gplného diela bez
vad a nedorobkov podla ¢l. Il. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukongit tuto zmluvu aj:

13.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2  odstapenim od zmluvy,

13.1.3  pisomnou vypovedou objednavatela za tychto podmienok:

13.2

13:3

13.4

13.5

13.1.3.1  pisomnou vypovedou objednavatela v pripade, Ze objednavatelovi nebudu pridelené financné
prostriedky z fondov EU alebo bude povinny vratit pridelené finan¢né prostriedky z fondov EU,
pricom vypovedna lehota sa stanovuje na dva mesiace, poéitajic od prvého diia mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola doru¢ena vypoved zhotovitelovi. Toto ustanovenie
plati, pokial je dielo Ciasto¢ne alebo Uplne financovani z fondov EU,

13.1.3.2 pisomnou vypovedou objednavatela aj bez udania dévodu, pri¢om vypovedna lehota sa
stanovuje na tri mesiace, pocitajic od prvého difia mesiaca nasledujiceho po mesiaci,
v ktorom bola dorué¢ena vypoved zhotovitelovi.

Ak nastanu u niektorej zo zmluvnych stran skutoénosti, braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je
povinna to ihned bez zbytoéného odkladu oznamit druhej strane a vyvolat rokovanie zastupcov
opravnenych k podpisu zmluvy.

Od tejto zmluvy mozno pisomne odstlpit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon. Ak
sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit' z dévodov dohodnutych touto zmluvou,
je povinna svoje odstlpenie pisomne oznamit' druhej strane s uvedenim terminu, ku ktorému od zmluvy
odstupuje. Odstlpenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej
strane a musi v fnom byt uvedeny konkrétny dévod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto
zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych strén zaplatit
zmluvné pokuty.

Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po doruéeni ozndmenia o odstupeni. Ak tak
neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, Ze s dévodom odstipenia sthlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel' povinny zabezpeclit strazenie zhotovovaného diela a vykonat véetky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dévodu odstupenia na zhotovovanom diele nemohli vznikndt ziadne Skody.

Ak odstlpi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto zmluvou,
potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujtce:

13.5.1 zhotovitel vykona sipis v8etkych vykonanych préc, oceneny podia spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,
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13.6

14.1

14.2

14.3
14.4

14.5

14.6

14.7

13.5.2 zhotovitel' vykona finanéné vyéislenie vykonanych prac, poskytnutych zdloh a spracuje kone&nu
faktdru,

13.5.3 zhotovitel odvezie v3etok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.5.4 zhotovitel vyzve objednavatela k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny do $trnast
kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit ¢iastkové preberacie konanie,

13.5.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiu obe strany preberaci protokol pre odovzdant
Cast’ diela,

13.5.6 strana, ktorad dévodné odstlipenie od zmluvy zapriginila, je povinna uhradit druhej strane vsetky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstlpenia od zmluvy. Odstlpenie od zmluvy nema vplyv na
povinnosti zmluvnych stran podfa tohto bodu (13.5) zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa
zmluva zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.4 tejto zmluvy a k momentu uplynutia tejto
lehoty.

Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudl zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im pred
odstupenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudu odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZz vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat’
ustanovenia 4.9 a 5.2 tejto zmluvy.

) Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akekolvek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budi doru¢ované doporudene
postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajucej zmluvnej strane
adresat pisomnosti pisomne oznamil novli adresu sidla, pripadne inG nova adresu uréent na
dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za doruéené najneskér uplynutim troch
(3) pracovnych dni odo dia odovzdania pisomnosti na postovl prepravu, aj keby sa adresat o takejto
pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukazané doruéenie skor.
V pripade objednavatela je mozné doruéenie pisomnosti vykonat' aj jej odovzdanim na Uradnej podatelni
v jej uradnych hodinéch, pri¢om def dorugenia vyznadi podateltia Gradnym postupom na pisomnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektor zo zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel a dva zhotovitel.

Tuto zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
,dodatok k zmluve". Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické uvedenych
v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré méze objednavatel
odsuhlasit’ v sdlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim
doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju driom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

Tato zmluva nadoblda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost' den nasledujlci po dni zverejnenia v zmysle §47a Obdianskeho zakonnika a podla bodu 14.7

tohto ¢lanku.

Zhotovitel' berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s Bratislavskym samospravnym krajom ako
organom verejnej spravy, resp. organizaciou v jeho zriadovatel'skej pésobnosti, ktori v zmysle zakladnych
principov zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov /zadkon o slobode informacii/ v zneni neskordich predpisov .o nie je tajné, je verejné“
a ,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami o0s6b“ na zaklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZzenej zakonom o slobode informacii zverejfiuju vSetky informacie,
ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouZivania verejnych financii alebo nakladania
s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a $tatu za Udelom zvySovania transparentnosti
samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii obéanmi a na zaklade tejto skuto&nosti vyslovne
suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej vSetkych priloh a to
v plnom rozsahu /obsah, ndlezitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné Udaje/, na internetovej stranke
vlastnika za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii
obc¢anmi. Tento sthlas sa udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.
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14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodneho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi préavnymi predpismi platnymi a ucinnymi
v Slovenskej republike.

14.9  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknu z tejto zmluvy, vratane
sporov o jej platnosti a zavaznosti, budi rozhodované podla slovenského pravneho poriadku
v rozhodcovskom konani v zmysle zékona €. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konani v zneni neskor&ich
predpisov nezavislym rozhodcom Stéleho rozhodcovského stdu pri IURO, z.z.p.o., ICO: 45 744 726, so
sidlom v Bratislave, ustanovenym predsedom Staleho rozhodcovského stdu pri IURO, z.z.p.o., podla
Rokovacieho poriadku Stéleho rozhodcovského sudu pri IURO, z.z.p.o. Zmluvné strany k tejto
rozhodcovskej dolozke prehlasuju, Ze sa oboznamili s personalnym obsadenim aj vnutornymi predpismi
rozhodcovského sudu, na ktorom sa zhodli a vyhlasuji, Ze sa podriadia rozhodnutiu Staleho
rozhodcovského stdu pri IURO, z.z.p.o.

14.10 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zavéznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy$Sou pravnou silou (Priloha &. 1) ku dokumentu
s najnizSou pravnou silou (Priloha &. 8):

Priloha ¢€.1: Vykaz vymer - poloZkovy rozpo&et zhotovitela a projektova dokumentacia (ak PD existuje)
Priloha ¢.2: Realizaény harmonogram stavebnych préc s vyznacenou kritickou cestou

Priloha €.3: Kontrolny a skuSobny plan realizacie diela

Priloha ¢€.4: Technologicky postup realizacie diela

Priloha ¢.5: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 6: Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu

Priloha €. 7: Podrobna $pecifikacia uskutoénenia predmetu zakazky

Priloha €. 8: Zoznam kvalifikovanych oséb

Priloha €. 9: Zmluva o zdruzeni

Za objednavatela:

Za zhotovitela:

V Bratislave, dia ......................

Zillion, a.s. Mgr. Jozef Ducak — Bfedseda predstavenstva
Laurinska 18, Bratislava 811 01 (Veduci u€astnik zdruZenia)
ICO: 36 696 595
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