ZMLUVA O DIELO

¢islo zhotovitefa: 2021/11/030

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik”) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

Clanok I.
. ZMLUVNE STRANY
1. Nazov organizacie: Obchodna akadémia Milana Hodzu Trencin
Sidlo organizacie: M.Rdzusa 1, 911 29 Trencin
Statutarny organ: Ing. Monika Bulkova, riaditelka
ICO: 00161993
DIC: 2021309763
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0050 6492
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Tomas Balaz
b) a technickych: Ing. Martina Briskova
(dalej len “Objednavatel ”)
a
2. Nazov: HASTRA s.r.0.
Sidlo: Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Zilina
Statutarny organ: Jozef Hanuliak, konatel
Zapisana v: OR 0OS v Ziline, Odd. Sro, VI. &. 1898/L
ICO: 31 606 296
DIC: 2020446098
IC DPH: SK2020446098
IBAN: SK7109000000005158355517 Déverné
Cislo uctu: 5158355517 /7109 Doverné
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Jozef Hanuliak, konatel
b) technickych: Ing. Jan Zatrak, riaditel
Cislo telefénu: +421907 850300
Cislo faxu:
Email: hastra@hastra.sk

(dalej len “Zhotovitel”)



2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

5.1

Clanok II.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania sndzvom ZniZenie
energetickej naro¢nosti skoly.

Clanok Nll.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je ZniZenie energetickej
narocCnosti Skoly. Predmet Zmluvy je detailne 3pecifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy
tvoriacej neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, podla projektovej dokumentacie, vykazu — vymer, v zmysle
vseobecno-technickych poZiadaviek, technologickych postupov a vieobecne zaviznych
technickych postupov, pri dodrZani platnych STN podla pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov i vzmysle podmienok Rozhodnutia o povoleni zmeny
dokoncéenej stavby vydaného Mestom Trenéin dha 30.01.2020 pod & MSUTN-
USaZP/2020/1626/7507/svam a to v mnoistve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze s mu zndme technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a Ze disponuje takymi personalnymi a technickymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnej a v€asnej realizacii Predmetu zmluvy potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju v6lu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavdzuja poskytnut si vzdjomnd sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 1479 435,56 eur
DPH 20% 295 887,11 eur
Spolu 1775 322,67 eur



5.2
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5.5

5.6

5.7

Slovom: Jedenmiliénsedemstosedemdesiatpittisictristodvadsatdvaeur/67centov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny:

1. ku diu podpisu tejto Zmluvy vinkulovat na bankovom uéte Zhotovitela
finanéné prostriedky alebo poskytnit bankovld zaruku v prospech
Objednavatela, pricom jedina podmienka cerpania bankovej zaruky bude
Ziadost Objednavatela o plnenie, a to vo vySke 10 % z ceny za Dielo bez DPH,
alebo zloZit na ucet Objednavatela SK96 8180 0000 0070 0050 6492 sumu vo
vy3ke 10 % z ceny za Dielo bez DPH pri¢om tieto prostriedky budu sluZit ako
vykonova zaruka.

2. ku dnu vystavenia poslednej faktury zloZit na ucet Objednavatela SK96 8180
0000 0070 0050 6492 alebo poskytnut bankovi zaruku v prospech
Objednavateld na sumu vo vyske 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garanénu
zabezpeku.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o
odovzdani ¢asti Diela, bude mu vykonova zaruka vo vyske 10 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH uvolnena, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou
je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V
pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpedi ich odstranenie Objednavatel na
naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny
pohfadavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapoditat s vykonovou zarukou. V pripade zapoéitania bude Zhotovitelovi
vratend vykonovd zaruka, znizend o sumu pohladavky Objednavatela s titulu
odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaru¢nej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a véas
neodstrani, moZe Objedndvatel zabezpecit ich odstranenie na naklady Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednévatelovi vznikne méze
Objednavatel jednostranne zapocitat s garan¢nou zabezpekou. V pripade zapoditania
bude Zhotovitelovi vratend garanéna zabezpeka predstavujica sumu vo vyske 5% z
Ceny za Dielo bez DPH zniZzend o zapocitané pohladavky. O uvolnenie garanéne;j
zabezpeky moze Zhotovitel pisomne poZiadat najskér po uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodii, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky
(ak boli zlozené na ucet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a
teda Objednavatelovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ktoré budu pripisané
na jeho ucet.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze priloha urcujice Cenu za Dielo je uplny a zavdzny a k jeho zmene
moze dojst vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne
postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.



5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vSetky néklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania
vratane vedlajsich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie, strazenie, a-odstranenie a
vyCistenie zariadenia staveniska, zaber a prendjom verejného priestranstva, oplotenie
stavby pomocnych konStrukcii (pazenia, lavky a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladdky, poistného, vykonania predpisanych
skusSok, zabezpecenia posudenia konstrukénych dokumentacii a vykonania dradnych
skusok vyhradenych technickych zariadeni, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na
stavbe a prifahlych pouZivanych komunikacidach, rozkopavkové povolenie,
zabezpecenie vyrubu aodstranenia drevin vytycenie inZinierskych sieti, dodavky
a osadenia do¢asného dopravného znacenia, ak to bude potrebné pri realizacii diela,
odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné, elektricki energiu,
vyhotovenie overeného geometrického plénu, ako aj polohopisné a vyskopisné
zameranie objektu ak sa vyzaduje v procese kolauda¢ného konania, energetického
certifikatu, instalaciu budok pre chranené druhy Zivoéichov a certifikovaného
bezpecnostného systému strechy, precistenia a kamerovych skusok kanalizaénej
pripojky ako aj poziadaviek z predloZzenych vyjadreni dotknutych organov v stavebnom
konani a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit cenu za
realizované prace, ktora je vypocitand vsalade so Zmluvou. Ceny budid vyéislené v
Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah dodavanych préc, nez ako st uvedené v Prilohe &.1 tejto Zmluvy.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vsetky naleZitosti dafiového dokladu
vsulade splatnou pravnou dpravou SR. Prvu faktiru méze zhotovitel vystavit po
realizacii minimalne 20% z celkového objemu predmetu Zmluvy. Dalsie faktury budu
vystavené Zhotovitelom mesacne, do 10. diia nasledujiceho mesiaca. Ich neoddelitelnu
prilohu budd tvorit Supis vykonanych fakturovanych préac a Protokol vykonanych prac.
Za potvrdeny Supis vykonanych fakturovanych prac a Protokol vykonanych prac sa
povaZzuje taky, ktorého kaidd strana je potvrdena peciatkou apodpisom kaidej
zucastnenej strany astavebnym dozorom. Poslednu fakturu Zhotovitel vyhotovi po
protokolarnom odovzdani a prebrati kompletného Diela. Zhotovitel zasle
Objednavatelovi tri origindly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poZiadanie
Objednavatela vystavit v odovodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatna do 30 dni odo dria jej preukazatelného doruéenia Objednavatelovi.
Lehota splatnosti zafina plyndt diom nasledujicim po dni, vktorej boli faktiry
preukazatelne dorucené Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona & 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, 7e predlozena faktira bude obsahovat
3j udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:



a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d) oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtla¢ok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
f) presny nazov diela podla tejto Zmluvy,

g) prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude dodaci list — stpis dodanych prac za
fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovant polozku pocet
jednotiek, celkova cena, protokol vykonanych prac odsuhlaseny Objednavatelom a
stavebnym dozorom, fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac, dodavok a protokol vykonanych prac sa povazuje taky sapis, ktory
je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a

Objednavatela.

L

5.14. V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne tdaje alebo nebude

5.15

6.1.

6.2.

6.3.

obsahovat vsetky naleZitosti, ktoré su uvedené v bode 5.13 Zmluvy, objednavatel
je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (dafiovy
doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktiry nie je Objednavatel
v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne
plynut odo dna jej doruéenia Objednavatelovi podla ods. 5.12 tohto élanku Zmluvy.

Elektronicka fakturdcia vzmysle zakona ¢. 215/2019 Z.z. o zarulenej elektronickej
fakturacii acentrdlnom ekonomickom systéme vplathom zneni sa umoifuje

a Objednavatel akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy vsudlade s ¢asovym
harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy,
najneskoér vsak do uplynutia 12 mesiacov odo dna odovzdania staveniska.
K odovzdaniu staveniska déjde do 14 dni od pisomného vyrozumenia Zhotovitela
Objednavatefom o nadobudnuti ucinnosti zmluvy. O odovzdani staveniska vykonaju
zmluvné strany zapis. Harmonogram podla prvej vety bude tvorit neoddelitelnu sucast
Zmluvy ako sucast Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude
povaZované za podstatné porusenie Zmluvy..

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
v€asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim pineni podla tejto Zmiuvy z dévodov nie
na strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vy$sej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi Zhotovitelovi
primerany, dodatoény &as plnenia Zmluvy a vyhiasi, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vysSej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo
predpokladal, a ktoru by v ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je
v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor alebo poverena
osoba Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primerani dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla
predchéadzajuceho bodw Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie
terminu dokoncenia Diela. PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytocného odkladu oznamit Objednavatelovi a sicasne oznamit predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spésobila prerusenie
plnenia Zmluvnych zdvazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na
inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy.

Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predloZi Zhotovitel najneskér
do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
prediZenie terminu dokoné&enia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z
dévodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokon¢it
za dohodnutych podmienok v Zmiuvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto
pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z ddovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo
tretej strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel' ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov
vy$3ej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela
na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel
povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku skody na doposial zhotovenom Diele a
je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej Skody alebo poSkodenia Diela.
Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vietky prace vykonané
ku diu prerusenia zhotovenia Diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo realizované za plnej prevadzky Skoly. Tejto
skutocnosti je povinny prispdsobit harmonogram realizécie Diela.



Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Obchodna akadémia Milana HodZu Trenéin, Martina
Razusa 1, 911 29 Trendin .

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

8.1 Prdva a povinnosti Objednavatela

a)

c)

d)

e)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizacie. Ak*pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poru$uje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu
Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni ako aj pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatela na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého zmluvnymi
stranami. Stavebny dozor zvolava v pripade potreby aj mimoriadne kontrolné dni
na zaklady vyzvy niektorej zo zmluvnych stran alebo na zadklade mimoriadnej
situacie na stavbe.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvnui stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej moiu branit riadne plnit predmet
Zmluvy.

Kazda zmluvnad strana je tiez povinnd informovat druhd zmluvnu stranu
s dostatoénym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania
realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v ¢L.V., bod 5.1.

8.1.1 Prava a povinnosti Zhotovitela:

a)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit c¢innost potrebnd na
zabezpelenie predmetu Zmluvy vratane nakladov na spotrebované energie. Za
tymto uéelom je povinny Zhotovitel zabezpecit meranie spotreby na miestach
odberu (elektrina, voda ai.) pre zabezpedenie Uhrady vzniknutych nakladov
Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom Objedndavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktualne udaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych konat za
subdoddavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,



c)

d)

udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela.
Tieto informacie uvadza Zhotovitel' v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny poZadovat od subdoddvatelov poskytovanie aktudlnych ddajov podla
predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje
Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy,
je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objednavatelovi
vietky udaje podia tohto odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok
ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodévatela v takom rozsahu,
v akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani

ainych savisiacich pravnych predpisov (0.i. zakon ¢. 315/2016 Z.z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov), najma

e prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrzZiavat svoj aktudlny zdznam v
registri partnerov verejného sektora,

e zabezpecit splnenie povinnosti podla predchadzajuceho bodu u kazdého
subdoddvatela a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze
nim poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objednavatelovi aktualne udaje o svojich subdodévateloch, udaje
o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona
overejnom obstaravani, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,

e zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky u¢asti tykajuce sa osobného
postavenia noveho subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali
od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodévky; novy
subdoddvatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluiby, resp.
vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrziavat v platnosti po
celt dobu vykonavania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu
sp6sobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich oséb, ktora bude
sposobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za
Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelnu
Prilohu €. 6 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny pocas vystavby dodriiavat podmienky Krajského
pamiatkového dradu Trenéin uvddzané vzavaznom stavenisku k projektove;j
dokumentdcii ,ZniZzenie energetickej narocnosti $koly — Obchodnd akadémia
Milana Hodzu, Tren¢in“ na nehnutelnej kultirnej pamiatke, zapisanej
v Ustrednom zozname pamiatkového fondu;

Zhotovitel je povinny na vlastné nédklady zabezpedit vytycenie inZinierskych sieti,
rozkopavkové povolenie, projekt prenosného dopravného znaéenia, umiestnenie
a udrziavanie dopravnych znaciek vsuvislosti spriebehom prac vsulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach. Vys$sie uvedena Cena za Dielo zahrfiuje
uvedené naklady.



h)

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz pozZivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za zavaziné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zadkaz fajéenia
v priestoroch Objektov Objednavatefa. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za
zavaziné porusenie Zmluvy

*>

Zhotovitel je povinny zabezpelit zaber a prendjom verejného priestranstva,
oplotenie stavby v suvislosti s priebehom prac. Vyssie uvedend Cena za Dielo
zahriuje uvedené naklady.

Zhotovitel je povinny udrziavat Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat
odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov a meracov;

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vsetky naklady na
zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie, vycistenie zariadenia
staveniska, a zabezpecenie straZenia stavby;

Zhotovitel diela pred zacdiatkom realizacie predloZi Objednavatelovi na
odsuhlasenie navrh smerovania dopravy na a zo staveniska vo vnutri aredlu skoly,
tak aby ¢o v najmensej moznej miere obmedzoval jej kazdodenny chod;

Zhotovitel na svoje néaklady zabezpeli prekrytie ihriska OSB doskami, alebo inym

pevnym materidlom, nakolko v areali Skoly sa nachadza Sportové ihrisko, aby pri
otacanitazkych mechanizmov nedoslo k poskodeniu ihriska. V pripade poskodenia
ihriska je povinny zhotovitel znasat vsetky naklady s jeho upravou do pévodného
stavu;

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vsetky naklady na
Cistenie verejnych komunikacii ako aj vnutroarealovych komunikacii, ktoré po
dohode s Objednavateflom bude potrebné vyuzivat pre zabezpecenie potrieb
stavby, ako aj naklady spojené s ich opravou a uvedenim do pévodného stavu;

Zhotovitel pocas realizacie diela sa zavdzuje UGzko spolupracovat so
zamestnancami Objednavatela, vzhladom na skutoc¢nost, Ze prace budu prebiehat
pocas plnej prevadzky zariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny
vykonat vietky opatrenia v zaujme zachovania bezpeénosti oséb v predmetnom



p)

q)

t)

zariadeni, v interiéri zamedzenia Sireniu prachu pri buracich pracach, vyéistenia
dotknutych komunikaénych priestorov hned’ po znecisteni a zabranit ich vstupu a
pohybu do priestorov staveniska;

Zhotovitel je povinny s dostatoénym ¢asovym predstihom informovat a odsthlasit
s Objednavatelom terminy prac, ktoré bude potrebné vykonat bez pripojenia na
elektricku energiu, vodu, kurenie a pod. NedodrZanie tohto bodu sa povaZuje za
hrubé porusenie podmienok Zmluvy

Zhotovitel je povinny pocas realizdcie zodpovedat za vietok hmotny majetok
Objednavatela, ktory ostane pocas realizacie uskladneny v priestoroch objektu. Ak
by pocas realizacie doslo k poskodeniu hmotného majetku Zhotovitelom, je nutna
nie finanénd kompenzacia poSkodeného majetku, ale kompenzacia tym istym
zariadenim, predmetom, o musi byt zohladnené v predmete poistnej zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednévatela o tom, 7e
vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré maju byt zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny
umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym
spojené;

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri zabezpefovana prac spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zdkonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci aozmene asplneni niektorych zakonov vzneni neskordich predpisov
a vyhlaskou ¢&. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti

a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpelit vykon koordinacie BOZP prostrednictvom
koordinatora a vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie prace
pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel' je povinny vykonavat Ccinnosti aplnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spifaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich
zdravotny stav, najma na vysledok postdenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu,
schopnosti, kvalifikatné predpoklady aodborni sposobilost podla pravnych



aa)

bb)

cc)

predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci,

Zhotovitel je povinny vykonavat c¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$$im
rizikom, pri ktorych méze vzniknat zavazné poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznikd poskodenie ich zdravia, mdze zamestnanec
Zhotovitela len na zadklade platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornu spdsobilost potrebnu na vykon prace preukazat
prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouiZivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou; *

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
uréené zakonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov pri cCinnostiach spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku
poZiaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukonéené
prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje
inak.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit vsetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit s nim v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
zodpovedd za poriadok a Cistotu na mieste vykondavania prac a je povinny na
vlastné naklady denne odstraniovat odpad a necistotu spésobenu jeho &innostou.
Pri realizacii prdc musi zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu
okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny nevpustit na stavenisko zamestnanca, ktory ma akékolvek
priznaky akutneho respiracného a/alebo Zalidoéného ochorenia. Zhotovitel
o vyskyte priznakov v rade zamestnancov Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela
bez zbytoéného odkladu informuje Objednavatela,

Zhotovitel je povinny zabezpedit dodrZiavanie smernice Objednavatela na Useku
BOZP, PO. Zhotovitel je tiez povinny zabezpelit dodrZiavanie
protiepidemiologickych opatreni platnych v ¢ase realizacie predmetu Zmluvy,
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dd) Zhotovitel pocas doby plnenia zmluvy zamestna miniméine jednu osobu, ktord
spifia minimalne jeden z nasledovnych predpokladov:

a. Podobu viac ako Sest po sebe nasledujicich mesiacov nebola zamestnana inak
ako pracou vykondavanou pri aktivacnej Cinnosti, alebo pracou vykonavanou
prostrednictvom dohody o vykonani prace, alebo dohody o pracovnej &innosti;
Patri k rémskemu etniku;

Nedosiahla vek 25 rokov;
Dosiahla vek 55 rokov;
Je osobou so zdravotnym postihnutim.

® oo o

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi fakttry v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.12 tejto Zmluvy, je pevinny zaplatit Zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske 0,2 %
z neuhradenej Ceny za Dielo za kazdy zadaty kalendarny deri omeskania.

Kazda Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne pInit predmet Zmluvy.

KaZzda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v pldanovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovu zaruku podla bodu 5.2.1 povaZuje
sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su vomeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutoénosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$3ej moci vieobecne
zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objedndvatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru:
.................................. , osvedcenie o odbornej spésobilosti pre &innost stavebného
dozoru €. :..........

Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel nepreberd v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela vsulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Peter Pika, osvedéenie
o odbornej sposobilosti pre Cinnost stavbyvediuceho ¢&.: 10478, zastupca
stavbyveduceho Ing. Milan Stefanik , osved¢enie o odbornej spdsobilosti pre &innost
stavbyveduceho ¢.: 10482.
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Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel' musi mat na stavenisku
neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmenéch, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim priSlo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zékon,
vyhladka Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného
dozoru predloiené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne
v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to
vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje
rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoénost vzazname uviest
a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor, resp. poverent osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vsetky udaje, ktoré su déleZité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na pinenie zavazku zo Zmluvy, najmi udaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu aspdsobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr.
Objednavatela, udaje o zacdati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujice sa
k stavbe Diela.
Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukondeni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j,
pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zdvdaznymi normami a projektovou dokumentdciou ako aj odstrdnenie
vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom vstavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti na odovzdanie celého diela minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania ¢asti Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v sulade stouto Zmluvou podla éasového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentdcie, zavaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému Géelu.



10.3.2 Pripravenost Diela, resp. jeho €asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objedndvatelovi oznami pisomne. Koznameniu Zhotovitel pripoji supis
dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedc¢ujuce kvalitu a kompletnost ¢asti Diela (min.
v 3 sadach ) najma:

a) Prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok —
bez zavad,

c) Vysledky merani a skuasok platné ku dnu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov stechnickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté

alebo sa stali nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela so zakreslenim vietkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach
v tlatenom formate a jedenkrat v CD/DVD formate vratane overenej
konstrukénej dokumentacii Technickou inpekciou

i) Uradne overeny geometricky plan ak je pozadovany v kolauda&nom
konani

i) Porealizacné zameranie stavby (vyskopis a polohopis) ak je poZadované
v kolaudac¢nom konani

k) Vyjadrenia a osvedCenia Technickej inSpekcie k  zrealizovanym
vyhradenym technickym zariadeniam

) Energeticky cetrifikat

m) Energeticky audit stavby vypracovany autorizovanou osobou
preukazujuci spotrebu elektrickej energie technickym rieSenim v sidlade
s prilohou €. 5 tejto zmluvy

n) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade méZe Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani aprevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prisiusné Dielo za riadne vykonané a zaviazok Zhotovitela sa
nepovazuje za riadne avcas splneny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknuté Dielo neprevziat.

10.4 Za deni odovzdania alebo der ukondenia Uspesného preberania €asti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.



10.5 Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (éldnok X1.) nie
je odovzdanim Diela dotknuta.

10.6 V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokonéovaného
Diela, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady anedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objedndvatela aspon pat
dni vopred pred terminom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutocniuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa povaiuje za odovzdané driom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
a. Kompletny stavebny dennik;
b- Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3 .

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v salade
s ustanovenim ¢lanku Ill. a budu mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku Ill. tejto
Zmluvy vsulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi
normami alebo eurépskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na
stavebnu cast zhotoveného diela poskytuje zaruku minimélne 60 mesiacov,
s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dlhsia
zarucna doba.

11.2. Plnenie ma vady ak:
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. wvykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.3. Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

11.4. Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavainej
reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac €asu, zmluvné strany spisu do troch
pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky riesenia reklamacie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia,
ktoru Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 2 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému — reklamacie e-
mailom pre pocitanie adodrZanie leh6t sa povaiuje den odoslania e-mailu
Objednavatefom Zhotovitelovi.



11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy
bez zbytocného odkladu, najneskdr viak do 3 dni odo dia jeho dorucenia. Za tym tGcéelom
sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej
obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin zadatia a ukonéenia odstrafiovania
reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavadzuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit
vady predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom
v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucelom je Objednévatel povinny
umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zarucna doba zacina plynut driom nasledujdcim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. dom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. dfiom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaruénej doby sa prerudi diom uplatnenia
prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju
za konetnu moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie
diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objednéavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo
ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

11.10. Objednavatel’ je povinny umoinit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa

maju vady diela, zistené pocas zarucnej doby, odstrarniovat.

11.11. Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby

odstranit vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost
a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou
alebo pouzitim nevhodného materiadlu, alebo ziného dévodu, za ktory Zhotovitel
zodpoveda.

11.12. Zhotovitel preberd zadvdzok odstranenia vSetkych vzdjomne odsuhlasenych vad

v zérutnej dobe asucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne
prevedenych préac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac ato poéinajuc kontrolou
dodavanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

11.13. Zarucna lehota na reklamovanu ¢ast Diela sa predlZuje o dobu od dna uplatnenia

opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.



11.14. Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti

Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garanénej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvolad ktorakolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucénej doby.

11.15. Pre zabezpelenie riadnej obsluhy audriby je Zhotovitel povinny odovzdat

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Objednavatelovi pokyny k uZivaniu a adrzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudu Objednavatelovi odovzdané, nemébze Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody. Zhotovitel vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznt vysku skody, ktoru
mobZe Objednavatelovi spésobit porusenim svojich povinnosti. V pripade, ak zhotovitel
pocas realizacie predmetu zmluvy zisti, Ze hrozi $koda na majetku objednavatela, je
povinny tuto skutocnost bezodkladne oznamit Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odskodni Objedndavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou,
ktord bola Objednavatelovi spésobena v doésledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je
povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

a. ZanedodrZanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo
vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaidy zacaty kalendarny den
omeskania.

b. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaru¢nej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vySke 1000,00 € za kazdy den omeskania Zhotovitela az do doby ich
skuto¢ného odstranenia.

c. Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v
termine podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z celkovej



13.2.

13.3.

14.1.

Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.Za porusenie
povinnosti vyplyvajucich zo zakona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdé
porusenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

d. V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu fajcit v Objektoch
Objednavatela, podla bodu 8.2 pismeno g) a h) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vySke 1000,00€ za kaidého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanika ndarok Objednavatela na
odstupenie od Zmluvy.

e. Za nepreukazanie spotreby elektrickej energie v sulade s prilohou ¢&. 5 tejto
zmluvy, resp. preukdzanie vysSej spotreby elektrickej energie poniknutym
technickym riesenim zmluvnu pokutu 200 000 €.

f. V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréend
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 200,00€ za
kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

g. Vpripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov
(bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) abodu 8.2. d) satoto porudenie povaZuje
za podstatné poruSenie Zmluvy a Objedndvatel ma pravo:

. odstupit od Zmluvy
° ma ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela za kaidé
porusenie povinnosti uvedenych vtomto bode (a to aj opakovane).

h. Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela vycistit priestor staveniska a odviezt vSetky pristroje a mechanizmy. V
pripade nedodrZania tohto terminu si méZe Objednavatel uplatnit zmluvnud
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zadaty kalendarny deri
omeskania.

Odstupenie od Zmluvy neznamenad zanik naroku na zmluvnud pokutu alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odsttpenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord ozndmenie
odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. V3etky
oznamenia budu zasielané doporu¢enym listom s doruc¢enkou, resp. doru¢ené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.



14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom odruhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v savislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce*zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekdzka, ktorad nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala. U¢inky vylu€ujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial
trva prekazka, sktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevyluCuje prekazka, ktora nastala aZz v Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moziné realizovat v sulade s §18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podla zakona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informdaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto zmluvy a svojim
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohfadavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zakona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obc&iansky
zakonnik”) bez predchadzajiceho suhlasu Objednévatela. Pravny ukon, ktorym budu
postupené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou podla predchadzajlcej vety,
bude v zmysle § 39 Ob¢ianskeho zdkonnika neplatny. Suhlas Objednavatela je zaroven
platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajuci pisomny suhlas
predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok Xv.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych
stran.



15.2.

15.3.

15.4.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
sposobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom,
Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje aj:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR aES vramci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pri¢om
toto zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je zdbvodov na strane
Objednavatela;

c) vyhlasenie konkurzu alebo resStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoizstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva,
vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeskani voci €asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za skodu podla bodu 8.2.c Zmluvy,

h) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podfa §19
ZVO.

15.5.

15.6.

15.7.

V pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend od Zmluvy
odstupit bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana,
ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnend postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. Vtomto pripade sa
taketo poruSenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky préva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstupenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. €istenim
priestorov Objednavatela anarokov vyplyvajacich zustanoveni tejto Zmluvy



15.8.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) cast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednavatelom
zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) Objedndavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objednavatelom do dna nadobudnutia ucinnosti odstapenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia Gcinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR a ES.

Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
Ug&innost zmluva nadobudne, ked' déjde k naplneniu povinnosti vzmysle § 47a ods. 1
Obcianskeho zakonnika, teda diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Objednavatel
oznami Zhotovitelovi nadobudnutie udinnosti tejto zmluvy pisomne.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od Zmluvy bez udania iného dévodu v
nadvadznosti na doruéenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou riadiaci
orgdn neschvali predmetné verejné obstaravanie.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a ucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo ucinnym znenim,
ktoré ¢o najlepsie zodpoveda pévodne zamysSlanému ucelu ustanovenia neplatného
alebo neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna uprava
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostato¢ne
jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby si opravnené k podpisu tejto Zmluvy
a na znak slobodného a vaineho

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, ztoho dva obdrzi Objednavatel a dva
Zhotovitel



16.7. Zhotovitel nie je opravneny postupit pohfadavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zékona
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len "Obéiansky
zakonnik") bez predchadzajuceho siuhlasu Objednavatela (TSK). Pravny Gkon, ktorym
budi postipené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou TSK podla
predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Sthlas TSK
je zéroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajici
pisomny suhlas predsedu TSK.

16.8. V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD
a technickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi
spravami a skutofnostou, ktorych sulad potvrdil objednavatel v €ase pripravy ponuk,
ktoré ani projektant, ani objedndvatel, ani uchadzaéi pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto
vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek
projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitelom diela.

16.9. Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

a) Priloha €. 1 —-Technickd a cenova Specifikacia predmetu Zmluvy

b) Priloha ¢. 2 — Projektova dokumentacia

c) Priloha €. 3 — Névrh technického rieSenia, projektovy a ¢asovy plan vystavby
diela

d) Priloha ¢. 4 — Informacie o subdodavateloch

e) Priloha ¢. 5 — Elektrotechnicky prepodet spotreby elektrickej energie
technickym rieSenim diela

f) Priloha &. 6 — Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za $kodu sposobent
na zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich oséb

g) Priloha ¢. 7 — Vykonova zaruka
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" Jozef Hanuliak, konatel



