Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajsich
ihrisk Sportového aredlu — atletického Stadionu, tartanovej drahy

Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Néazov: Stredna Sportova Skola

Sidlo: Ostredkova 10, 821 02 Bratislava
Y zastitpeni: PaedDr. Zuzana Matouskova
1ICO: 17337020

DIC: 2021397356

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo 0étu v tvare IBAN: SK55 8180 0000 0070 0047 4929

Osoby opravnené rokovat

o zmluvnych podmienkach:  PaedDr. Zuzana Matouskova / +421 903 325 448
Osoby opravnené rokovat

vo veciach technickych: Michal Suchy /+421 2 4826 4338

(d'alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’;

Nazov: MFA, s.r.o.

Sidlo Cetinova 2, 821 05 Bratislava
V zastiipeni: Ing. arch. Marek Fillo
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.

Cislo a&tu v tvare IBAN: SIKKE411000000002628073730
1CO: 36714224

DIC: 2022287795

IC DPH:

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného siidu Bratislava [, viozka £.43719, oddiel: B
Osoby opravnené rokovat’

o zmluvnych podmienkach:  Ing. arch. Marek Fillo
Osoby opravnené rokovat
vo veciach technickych: Ing. arch. Marek Fillo

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. arch. Marek Fillo
Koordinacia plnenia predmetu zmiuvy za Sast’

projektovych prac a veci stavebno — technickych: Ing. arch. Marek Fillo
Hlavny projektant: Ing. arch. Marek Fillo

Hlavny inZinier: Ing. arch. Marek Fillo

Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za inZiniering: Ing. arch. Marek Fillo

Clanok I
Preambula

1.I.  Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmiuva®) ako vysledok vergjného
obstaravania zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 zakona ¢02. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardavani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len
WZakon o VO™).
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Zmluvné strany pristupuju k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktora stcasne obsahuje aj atribity v
zmysle zakona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon.

Clanok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom zdkazky si vykony pozostavajice z / zo:

2.1.1 dokumentacia skutoného stavu stavby / dalej len zameranie vyskopis a polohopis

2.1.2 vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby

2.1.3 aproximativny rozpodet a popisy prac

2.1.4 ohlasenie stavby pre dréhu a na oplotenie $portového aredlu/d’alej len OS/ — inZinierska
dinnost’

2.1.5 autorsky dozor

2.1.6 projekt skuto€ného vyhotovenia stavby

2.1.7 si€innost’ pri realizacii verejného obstardvania na zhotovitel'a stavby

Pokial’ tato zmluva d'alej pojednava o akychkol'vek vykonoch a povinnostiach zmluvnych stran,
ma sa za to, Ze tieto vykony a povinnosti sa viaZu vyluéne k predmetu zmluvy. V pripade, ak by
vykony, alebo povinnosti nemali priamo stivisiet so stavebnymi objektami alebo s pozemkami,
na ktorych sa objekty nachddzaja, resp. prilahlymi pozemkami, musi tato skutoénost’ vyplyvat
priamo z obsahu osobitného pisomného dojednania zmluvnych stran.

Predmet zmluvy bude ¢leneny na jednotlivé vykonové fazy, v rozsahu podla bodov 2.4. a2z 2.10.
tohto ¢lanku, ktoré sa budi realizovat’ podla pokynov objednavatel’a.

Dokumenticia skuto¢ného stavu stavby / d’alej len zameranie vy$kopisu polohopisu /

Podklady

kopia z katastralnej mapy,

vypis z listu vilastnictva,

pokyny objedndvatel’a pred zacatim prac.

Rozsah dokumentécie a vykonov

zameranie skutkového stavu objektov,

vykresova a textova Cast’ v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. o iizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov a podla vyhlasky & MZP SR &
453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Prerokovanie a schvdlenie dokumentécie

s objednavatel'om pocas a v zavere prac,

schvalenie objedndvatelom po ukonéeni prac, ako zavizny podklad pre dal§ie spracovanie
podla predmetu zmluvy,

zabezpedenie prerokovania dokumentdcie vratane zastupovania objednavatela v priebehu
konania so schval'ujucimi organmi ¢innymi.

Vypracovanie projektu pre ohlisenie stavby / d’alej len OS /

Podklady

schvalené vstupné Gdaje,

pokyny objedndvatela pred zadatim prac,
podklady pre vypracovanie projektového zameru.
Rozsah dokumentdcie a vykonov

v rozsahu podl'a stavebného zdkona a § 9 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,
podla prilohy & 2 UNIKA 2020



- projekiova dokumentdcia musi obsahovat’ minimalne vsetky Casti pozadované prislusnym
stavebnym Gradom a musi zodpovedat’ vysledkom vykonovej fazy podla bodu 2.4., 2.5. tejto
zmluvy,

- orienta¢ny navrh stavebnych cien,

- predpokladany ¢asovy harmonogram vystavby.

2.53 Prerokovanie a schvalenie
- s objedndvatel'om pocas a v zavere prac
- zabezpecenie overenia spracovanej PD stavebnym Gradom

2.6.  Aproximativny rozpodet a popisy prac /d’alej len AR/

2.6.1 Podklady
- vstupne podklady a POS schvaleny objednavatel'om,
- schvilené stavebné standardy objednavatel'om v POS,
- realizaény projekt, ak je k dispozicii.

2.6.2 Rozsah dokumentacie a vykonov
- podrobnost’ podla prvostupiiovej dokumentécie,
- popisy 3tandardov navrhovanych materidlov vyrobkov a zariadeni,
- vykazy vymer a zoznamy strojov a zariadeni,
- podrobny polozkovy vykaz vymer a rozpodet stavebnych objektov.

2.7. Ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie Sportového areilu /dalej len OS/ — inZinierska
ginnost’
2.7.1. Podklady
- ohlasenie stavby pre vymenu povrchu dréhy a ohlasenie stavby pre oplotenie arealu
2.7.2  Rozsah vykonov a dokumentacie
- zabezpetenie prerokovania POS poéas projektovych préc,
- prerokovanie POS s dotknutymi organmi Statnej spravy,
- prerokovanie POS a dal§imi dotknutymi subjektami,
- vypracovanie a podanie Ziadosti o vydanie ohlasenie stavby, pripadne inych potrebnych
povoleni,
- zabezpelenie pravoplatnosti vietkych povoleni, zhotovitel' je povinny vykonat' kompletni
inZiniersku &innost’ aj v pripade, ak prisludny stavebny trad rozhodne, Ze pre stavbu tvoriacu
predmet zmluvy je potrebné stavebné povolenie.

2.8.  Autorsky dozor /d’alej len AD/

2.8.1 Podklady
- pravoplatné OS,
- projektova dokumenticia overena v stavebnom konani — ohldseni stavby,
- RP spracovany zhotovitel'om,
- zhotovite[om odsihlasend vyrobna a dielenska dokumentacia stavebnych dodavatelov

2.8.2 Rozsah vykonov
- podTa prilohy €. 4 UNIKA 2020.

2.8.3 Vykony AD budit zabezpe¢ované osobami, ktoré uréi zhotovitel’, ato najmd  zodpovednym
projektantom stavby a zodpovednymi projektantmi jednotlivych profesii.

2.8.4 Utast’ zhotovitel'a na kontrolnych diioch stavby bude priebezna ako salast’ vykonov AD,
v terminoch uréenych objednavatel'om.
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8.6

2.8.7

2.9.
2.9.1

2.10.
2.10.1

2.10.2.

2.104

Zhotovitel' je povinny na zapisy v stavebnom denniku, alebo v knihe autorskych dozorov

reagovat lehote do 3 pracovnych dni odo dila vykonania zapisu zo strany objednavatela
technického dozoru investora, alebo zhotovitela stavby.

Objednavatel je rovnako povinny v Iehote do 3 pracovnych dni poskytn(it’ odborné stanovisko,
o ktoré poziada zhotovitel’ v siivislosti s vykonom AD,

Suéast'ou vykonov AD nie si:

vykany technického dozoru investora,

spracovdvanie kontrolnych rozpoctov, kontrola Cerpania nakladov na stavebn( realizaciu
a zaveretné zostavovanie nakladov,

¢innost zodpovedného geodeta stavby,

preberanie stavebnych a technologickych dodavok.

Projekt skutoéného vyhotovenia stavby /d’alej len PSV/

Podklady

projekt stavby overeny v stavebnom konani,

doklady povolujice odchylky od schvaleného RP,

projekty skutoéného vyhotovenia stavby dodané zhotoviteI'mi stavby,
stavebny dennik.

Rozsah dokumentacie a vykonov

sumarizacia podkladov,

kompletizacia dokumentacie,

overenie dokumentacie projektantom,

vyhotovenie PSV,

zabezpeCenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej sivisiace] dokumentacie a ich
zaevidovanie do digitdlnych map a katastra nehnutelnosti.

Sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby

Rozsah stiginnosti v §tadiu pripravy sutaznych podkladov,
stanovenie aktudlnej ceny stavby.

Rozsah stdinnosti v lehote na predkladanie ponik

poskytnutie siéinnosti pri vysvetlovani PD a vykazu vymer,

oprava zistenych chyb v PD a vykaze vymer,

poskytnutie safinnosti pri vypracovani odpovedi k Ziadostiam o vysvetlenie, Zziadostiam
o napravu, namietkam a akymkol'vek doziadaniam zo strany tretich 0séb,

su€innost” musi byt poskytnutd v primeranych lehotach uréenych objednavatelom ato do 3
pracovnych dni,

Rozsah sti€innosti v Stidiu otvarania a vyhodnocovania ponak
poskytnutie si€innosti pri vypracovani vyjadreni k namietkam,
stuéinnost” musi byt poskytnuta v primeranych lehotach uréenych objednavatelom.

poskytnutie si¢innosti pri vypracovani vyjadreni k namietkam a doziadaniam zo strany tretich
0sdb vratane kontrolnych organov.,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade straty ekonomického zaujmu objednavatela na d'alSom
pokraovani v realizacii projektu, vyhotoveni projektovej dokumentacie, alebo vo vykonavani
akychkolvek d'alSich vykonov podl'a tejto zmluvy, je objednavatel” opravneny vypovedat’ tato
zmiuvu, pricom vypovedni doba je jeden mesiac a zadina plynGt’ prvym diiom v mesiaci
nasledujicom po mesiaci, v ktorom bola vypoved' doru¢ena zhotovitel'ovi. Zmluvné strany sa
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v pripade vypovede podla tohto odseku zmluvy dohedli, Ze zhotovitelovi vznikne pravo na
thradu skutoéne vykonaného plnenia podla tejto zmluvy do ¢asu uplynutia vypovednej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny pocas plnenia predmetu tejto zmluvy
na zdklade pisomného oznamenia doruceného zhotovitelovi zastavit' plnenie vykonovej fazy
alebo informovat’ zhotovitel'a, aby nezadinal s plnenim vykonovej fazy v pripade, ak by sa pocas
trvania tejto zmluvy ukazalo, Ze vykonova faza alebo jej dokondenie nie je potrebné pre splnenie
ucelu tejto zmluvy. Pre vyliéenie pochybnosti plati, Ze k vzniku situacie podla tohto odseku
zmluvy médze prist’ napriklad v pripade, ak po uzatvoreni tejto zmluvy objednavatel zisti, ze nie
Je potrebné vyhotovovat’ dokumentaciu pre dzemné rozhodnutie, ato z dévodu spojeného
stavebného a Gzemného konania stavebnym Gradom.

Clanok IIL
Cas plnenia

Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé vykonové fazy, uvedené v &l 1l tejto zmluvy, sa
zhotovitel’ zaviizuje dodat’ v silade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, jej prilohach,
pokynmi a finanénymi moznostami objednéavatel'a, ato v nasledujlcich lehotich odo diia
nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy.

Dokumentéicia skutocného stava stavby / d’alej len zameranie vy§kopisu, polohopisu /—
projektova Cinnost’

Zatiatok prac po nadobudnuti G¢innosti zmluvy
Ukonéenie prac do 4 tyZdilov od nadobudnutia G&innosti zmluvy

Vypracovanie projektu pre ohlisenie stavby / d’alej len OS / — projektova ¢innost’

Zaciatok prac po vyhotoveni zameranie vyskopisu polohopisu
Ukonéenie prac do 5 tyzditov po vyhotoveni vyskopisu polohopisu

Aproximativny rozpocet a popisy prac /d’alej len AR/ - projektova ¢innost’

Zaciatok prac po ukonéeni POS
Ukoncenie prac do 2 tyzden po ukondeni POS

Ohlisenie stavby pre driahu a na oplotenie Sportového arealu /d’alej len OS/ — inZinierska
¢innost’
Podanie Ziadosti o vydanie OS do | tyzdila po ukonéeni POS

Ziskanie pravoplatného OS do 6 tyzdiiov od podania Ziadosti

Autorsky dozor

Zagiatok prac od terminu zadatia vystavby
Ukonéenie prac do terminu zacCatia preberacieho konania zhotovenej
stavby

Projekt skutoéného vyhotovenia stavby — projektova éinnost’

Zaciatok prac od terminu zadatia vystavby
Ukonéenie prac do terminu zacatia preberacieho konania zhotovenej
stavby

Sucinnost’ pri realizicii verejného obstardavania na zhotovitela stavby

Poskymut sii¢innost’ bezodkladne po vyzvani verejnym obstaravatelom, a to bud’ pisomne, e-
mailom alebo telefonicky podla potrieb objednavatela.
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Ak posledny deil lehoty padne na defi pracovného pokoja, je poslednym ditom lehoty najblizsi
nasledujlci pracovay dei.

Predmet zmluvy, resp. jeho ¢ast podla ¢l. I1 tejto zmluvy, sa povazuje za splneny protokolarnym
prevzatim predmetu zmluvy, resp. jeho &asti objednavatel'om.

Ak vznikni pocas plnenia predmetu zmluvy podla ¢l Il tejto zmluvy prekazky, ktoré zmluvné
strany nemd&zu ovplyvnit, a ktoré brania dodrzat” dohodnuté terminy, predlzuje sa ¢as plnenia o
dobu trvania tychto prekazok (napr. v pripade, ak pri prerokovavani alebo schvalovani
dokumenticie vzniknl prekazky z dévodu uplatiiovania kompetencii tretich stran, najmi zo
strany schvalujicich orgénov, nebude sa predizenie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy
povazovat’ za omeskanie.)

Termin zhotovenia sa predizi v pripade, ak zhotovitel' nemdze pokracovat v zhotovovani diela
v dosledku toho, Ze mu objednavatel’ nedal pisomny pokyn na zadatie plnenia d’alSej vykonovej
fazy po odsthlaseni a prevzati predchadzajicej vykonovej fazy. ktoré s oznaCené ako
projektova Cinnost. V takomto pripade je zhotovitel’ povinny bezodkladne pisomne upozornit’
objednavatela na prekdzku, pre ktor(l nie je schopny pokrafovat’ v zhotovovani diela a
dohodnat’ primerany spdsob jej odstranenia. Pre vyliCenie pochybnosti, na kazdej vykonovej
faze, ktord je oznaCend ako projektovad &innost, je zhotovitel opravneny a povinny zadat’
pracovat’ az na zéklade pisomného pokynu objednavatela.

Ak vzniknt pocas spracovania diela prekazky, ktoré zmluvné strany nemoézu ovplyvnit, ktoré
nemohli predvidat’ v ¢ase vzniku zavizku, a ktoré brania dodrzat’ dohodnuté terminy, predlzuje
sa ¢as plnenia o dobu trvania tychto prekazok. O vzniku takychto prekazok je nimi dotknuta
zmluvna strana bezodkladne druh( zmluvel stranu (najneskdr do 24 hodin od ich vzniku)
preukdzatelnym spOsobom (pisomne, e-mailom a pod.) informovat aich vznik vhodnym
spdsobom preukazat, inak sa na ne nemdze odvolavat',

Clanok IV.
Podklady

4.1. Podklady dodané objednavatelom pred podpisom zmluvy:

a. navrh zmluvy o dielo

zadavacie podmienky (Priloha ¢. 2 zmluvy)
kopia z katastralnej mapy,

vypis z listu vlastnictva,

pokyny objednavatel'a pred zadatim prac.

¢ 80 o

Clanok V.
Cena diela

5.1. Cena za vyhotovenie a zabezpedenie &innosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy je uréena dohodou

5.2.

zmluvnych strin podla § 3 a § 6 zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhladky MF SR &.
87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ako cena maximalna. Maximalna je celkova cena za

vykonové fazy.

Celkova cena za vyhotovenie diela podPa predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 10 800,00 EUR
DPH 20% - EUR
Cena spolu s DPH 10 800,00 EUR



v ¢leneni podla bodov 5.3 az 5.9, v zinysle vykonovych faz podfa &l. 1L

5.3 Dokumenticia skutoéného stavu stavby / d’alej len zameranie
vySkopis a polohopis

Cena bez DPH 600,00 EUR
DPH 20% -EUR
Cena spolu s DPH 600,00 EUR
5.4. Vypracovanie projektu pre ohlasenie stavby — projektova ¢innost’
Cena bez DPH 6 400,00 EUR
DPH 20% - EUR
Cena spolu s DPH 6 400,00 EUR
5.5 Aproximativny rozpocet a popisy prac -- projektova ¢innost’
Cena bez DPH 600,00 EUR
DPH 20% - EUR
Cena spolu s DPH 600,00 EUR
5.6. Ohlisenie stavby pre drihu a na oplotenie Sportového arealu — inZinierska éinnost’
Cena bez DPH 300,00 EUR
DPH 20% - EUR
Cena spolu s DPH 800,00 EUR
5.7. Autorsky dozor — inZinierska éinnost’
Cena bez DPH 800,00 EUR
DPH 20% -EUR
Cena spolu s DPH 800,00 EUR
5.8. Projekt skutofného vyhotovenia stavby — projektova ¢innost’
Cena bez DPH 1 200,00 EUR
DPH 20% - EUR
Cena spolu s DPH 1200,00 EUR
5.9 Sdadinnost’ pri realizacii verejného obstariavania na zhotovitela stavby
Cena bez DPH 400,00 EUR
DPH 20% - EUR
Cena spolu s DPH 400,00 EUR

5.10. V cene diela je potet vyhotoveni projektovej dokumenticie pre stupeni ohldsenie stavby v takom
mnozstve, ktoré bude potrebné pre schvalovacie procesy plus 4 vyhotovenia pre potreby
objednavatela a 3 vyhotovenia v elektronickej podobe na CD. Pre stupeni Projekt skutoéného
vyhotovenia stavby dodat’ v mnoZstve 4 vyhotoveni pre potreby objednavatela a 3 vyhotovenia
projektu v elektronickej podobe na CD.

5.1F. Uvedené ceny zahfilaji aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho &asti v zmysle prilohy &. 3,
ako aj za pripadné udelenie sublicencii a spristupnenie diela alebo jeho Casti tretim osobam. Cena
zahffia aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budi poZadované v priebehu schval'ovacieho procesu z



dovodu vad diela sposcbenych nereSpektovanim pravaych noriem, predpisov, technickych
noriem a dohdd vyplyvajicich z tejto zmluvy.

5.12 Zmena ceny za dielo je mozna len pri dodrZani podmienok v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z.

6.1.

6.2.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1,

7.2.

o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov.

Clinok VI.
Platobné podmienky

Zhotovitel’ po ukonéeni kazdej vykonovej fazy alebo jej Casti urcenej objednavatel'om, podla €l. [1
vystavi objednavatelovi faktiiru za kazdG vykonovn fazu alebo jej ¢ast’ osobitne podla predmetu
pinenia uveden(l v ¢1. 11, bodoch 2.4. a7 2.10. tejto zmluvy.

Prilohou kaZzdej faktiry musi byt obidvoma zmluvnymi stranami podpisany protokol z odovzdania
a prevzatia prislusnej vykonovej fazy alebo jej Casti, inak postupuje objednavatel’ primerane podla
bodu 6.4. tejto zmluvy.

. Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ ceny podla ods. 5.3 az 5.9. tejto zmluvy na zaklade ¢iastkovych

faktur zhotovitel'a a koneénej faktary zhotovitel'a, na zaklade zavereénych protokolov z odovzdania
a prevzatia prislusnej ¢asti predmetu zmluvy pri zohl'adneni ustanovenia o zadrznom za projektovil
&innost' v &l IX bod. 9.18. tejto zmluvy.

ZhotoviteFom vystavené faktiry, ako doklady o dodani sluzby, musia byt vyhotovené v silade s
ustanovenim § 71 a § 75 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. V
pripade, Ze faktira nezodpoveda vo vecnej a formalnej stranke, objednavatel’ ma pravo vratit’ ju
v [ehote splatnosti zhotovitel'ovi na zmenu a doplnenie s tym, Ze k uvedenému dilu prestane plynat
lehota splatnosti pévodnej faktiiry a nova lehota zaéne plyn(t odo diia dorucenia opravenej, resp.
doplnenej faktiry objednavatelovi.

Fakturdcia vykonov za projekt skutoéného vyhotovenia stavby podla bodu 5.8 teito zmluvy
a ohlasenie stavby podi'a bodu 5.6. tejto zmluvy, bude realizovana po nadobudnuti pravoplatnosti
ohlasenia stavby.

Splatnost’ v3etkych faktir je do 30 dni odo diia doruenia faktiry objedndvatelovi. Penazny
zaviizok objedndvatel’a je splneny pripisanim fakturovanegj &iastky na ¢et zhotovitela.

Objednavatel’ vykona thradu faktiry bezhotovostne, ato bankovym prevodnym prikazom.
V pripade, ak nastane ome$kanie platby pre dévody na strane Statnej pokladnice, nie je
objednavatel’ po tato dobu v ome§kani so zaplatenim fakturovanej sumy. V tomto pripade sa
faktura povazuje za uhradeni dilom odpisania fakturovanej sumy z objednavatefovho étu.

Clanok VIL
Siéinnost’ zmluvnych stran

Zmluvné strany sa zavizuji pri plneni predmetu tejto zmluvy spolupracovat’ a poskytovat’ druhej
strane potrebné informacie a podklady tykajiice sa predmetu zmluvy, ako aj sti¢innost’ pozadovani
ktoroukolvek druhou stranou.

Kazda zmluvna strana je opravinena odmietnut’ poZadovan( sicinnost len v pripade, ak tato
nesivisi s plnenim podla tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutim na vSetky okolnosti
nespravodlivé poZzadovat’ od zmluvnej strany takéto plnenie, najmi v pripade, ak by poskytnutie
takejto sucinnost’ zmluvnil stranu vyrazne financne, ¢i inak zat'azilo a je zrejmé, ze pozadovanie
takejto sicinnosti sa v &ase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokiadat’ a pri tom nevznikla
Ziadna objektivna skutoénost’ oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktora by pozadovanie takejto
suéinnosti opodstatnila.



7.4.

7.5.

7.6.

7.7

7.7.1

. Objednavate!’ je opravneny pokynmi usmerfiovat realizaciu vykonovych faz a plnenie povinnosti

zhotovitela v zmysle zmluvy, pri¢om také pokyny objednavatela nesmi ist’ nad ramec zmluvy,
dopiiiat’ ju, ani ju menit. V pripade ak zhotovitel' o to objedndvatel’a poziada, objednavatel je
povinny vyhotovit” pokyn podla tohto bodu pisomne a dorud¢it’ ho zhotovitelovi. Pokyny
objednavatel'a v zmysle tohto bodu a vyhotovené v stlade s tymto bodom su pre zhotovitela
zavizné,

Zhotovitel sa zavizuje bez zbytoéného odkladu pisomne upozornit’ objedndvatela na pripadni
nevhodnll povahu jeho pokynov alebo veci prevzatych zhotovitel'om od objednavatela na lcely
plnenia predmetu zmluvy, ak takl nevhodnost zhotovitel zistil, alebo mohol zistit’ pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti potrebnej na realiziciu predmetu zmluvy. Zhotovitel, ak porusi svoju
povinnost v zmysle tohto bodu, zodpoveda za vady diela spdsobené pouZzitim nevhodnych veci
objednévatela alebo nevhodnych pokynov objednavatela. Ustanovenia § 551 Obchodného
zakonnika sa pouZiji primerane.

Dorozumievanie a vysvetl'ovanie medzi objedndvatefom a zhotovitel'om sa bude uskutodiiovat’ v
slovenskom jazyku spdsobom, ktory zarudi trvalé zachytenie obsahu pisomnosti. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze pisomna kore§pondencia bude posielana na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a
v pripade ich zmeny je povinnd td zmluvna strana, u ktorej zmena nastala o tom pisomne druhu
zmluvni stranu bez zbytoéného odkladu informovat. V pripade akychkolvek nejasnosti,
neprevzatia pisomnosti ¢i pochybnosti pri doruéovani pisomnosti bude za den dorugenia
povazovany treti pracovny deii nasledujici po dni, kedy bola pisomnost’, preukazatelne odoslana
na adresu zmluvnej strany uveden( v zahlavi tejto zmluvy, resp. na inli adresu pisomne ozndment
druhej zmluvnej strane. Bezna komunikacia medzi zmluvaymi stranami mdZze byt realizovana
prostrednictvom elektronickej posty.

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informacie alebo Ziadosti dorucenej elektronickou formou
bude rozhodujiici obsah pisomnosti doruéenej postovou zasielkou.

Objednavatel’ sa zaviizuje poskytnit’ trvald sidinnost’ najmi v etapich spracovdvania projektov -
POS a RP a to najmé pripomienkovat’ a odsihlasovat’ rozpracovana projektovll dokumentaciu v
rezime, na ktorom sa zmluvné strany dohodni pred zacatim projektovych pric na kazdej vykonovej
faze. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel zhotovitel'ovi minimélne v rozsahu:

vyrobnych vyborov, ktoré budl objednivatelovi oznamene pisomne vopred najneskdr 5
pracovnych dni,

7.7.2 operativnych rokovani, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budi objednavatelovi ozndmené

7.8.

7.9.

7.10.

telefonicky vopred minimalne 3 pracovné dni,

Osobitnt lehotu dohodnil zmluvné strany v pripade, ak pdjde o spolupdsobenie, ktoré nemébze
objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami.

Zhotovitel zvold v priebehu plnenia aktuainej vykonovej fazy minimalne 3 vyrobné vybory, a to,
vstupny vyrobny vybor, vyrobny vybor v 60 % rozpracovanosti a zavereéné prerokovanie, ktoré
sa budi konat’ v mieste podl'a dohody s objednavatel'om, pripadne aj v sidle zhotovitel'a. Zaznam
z vyrobnych vyborov vyhotovi zhotovitel. Zdznam bude podpisany kompetentnymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Ugastnikmi pracovnych porad budii najma, zhotovitel’ a nim povereni zodpovedni projektanti a
zastupcovia objedndvatela, kompetentni rozhodovat’ na mieste vo veciach architektonickych,
stavebnych technoldgii, technickych zariadeni budov, POV, a pod. splnym pravom
pripomienkovat’ a definitivne odsthlasovat’ navrhované rieSenia priamo na mieste.

Pri plneni jednotlivych casti predmetu zmluvy bude zhotovitel' poskytovat’ objednavatelovi
pravidelné pisomné informacie o stave plnenia prislusnej ¢asti predmetu zmluvy maximalne v 14-



7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

ditovych intervaloch. Lehota prvych 14 kalendarnych dni zaéne plynit’ dilom nadobudnutia
acinnosti tgjto zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji, Ze odpoved’ (najmd, nie viak vyluéne kladné
alebo zaporné stanovisko, pokyn a iné) na dorucenl pisomnost oznamia druhej strane do 4 dni
od jej prevzatia,

Zhotovitel’ zvola vidy na 7. kalendarny def (ak deil padne na den pracovného pokoja tak na prvy
pracovny dett po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutim lehoty na plnenie prislusnej
vykonovej fazy predmetu zmluvy zaveretné prerokovanie pred rozmnoZenim prac plnenie
pristuinej vykonovej fazy, na ktorom poskytne objednavatel'ovi podrobn( informaciu o stave jej
plnenia a pripravy, vietky grafické a textové vystupy v takej forme, aby objednavatel’ ziskal
uceleny obraz o forme a spdsobe adjustacie prisluSnej ¢asti predmetu zmluvy.

Objednavatel nie je opravneny odmietnut’ schvalit’ vysledok jednotlivych faz vykonu diela podla
tejto zmluvy v pripade, ak vysledok Cinnosti zhotovitel'a zodpoveda pravnym a technickym
normém platnym na tzemi SR, poZiadavkam objedndvatela prezentovanym v pisomnej forme a
obsahu tejto zmluvy. V pripade, ak v rozpore s tymto ustanovenim odmietne objednavatel’
schvalit” vysledok jednotlivych vykonovych faz podfa ¢l I tejto zmluvy, povaZzuja sa takto
ukonéené vykony za riadne schvalené. Osobitne je objednavatel’ opravneny odmietnut’ schvalit’
vysledok faz vykonu diela podl'a bodov 2.5, a 2.7. tejto zmluvy (POS, OS) v pripade, ak prislusna
vykonova faza bude v rozpore so zaviznym pokynom objedndvatela podla bodu 7.4. tejto
zmluvy.

Zapis o odovzdani a prevzati (preberaci protokol) objednavatel’ potvrdi po kontrole diela (kvalita,
kompletnost’ odovzdavaného projektu, sulad s pokynmi objedndvatela) najneskér do 5
pracovnych dni od dorugenia projektu, resp. podkladov, tvoriacich prisluint uceleni ¢ast’ plnenia
predmetu zmluvy. Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie
a pri preberacom konani sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukonéené alebo
pripravené na cdovzdanie, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatefovi vietky naklady tym
vzniknuté a zdroveni je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu vo
vyske 2 000,- EUR. Objednavatel’ ma pravo prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky
a vady, ktoré nebrania uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto
nedostatky a vady v termine uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani
tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objednavatel’ opravneny pozZadovat
od zhotovitel'a zmluvna pokutu | 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deil omeskania s
jej odstranenim. Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo vykazujlce nedostatky alebo drobné
vady. Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady aj ked’
sa domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia siidu zhotovitel. Ak nepristiipi zhotovitel' k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskér
viak do 5 dnf po pisomnom vyzvani objednavatel'a, méze objednavatel’ voci zhotovitelovi
uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdy deii, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu
pristupi neskor.

Predmetom zavereného rokovania je schvalenie jednotlivych diel, predstavujicich vysledok
jednotlivych vykonovych faz podla ¢l. Il tejto zmluvy. O vysledku zavereéného rokovania spisuje
zhotovitel’ zapisnicu, ktorti podpi$u obe zmluvné strany. Podpis zapisu zo zaverecného rokovania
sa poklada za schvalenie vysledku predlozenej vykonovej fazy podl'a él. II tejto zmluvy.

Za Objednavatela sa budi ziéastiiovat’ rokovani osoby opravnené rokovat’ vo veciach
technickych a o zmluvnych podmienkach, uvedené v ¢l. | tejto zmluvy, pripadne iné osoby
poverené objednavatel'om.

Zhotovitel’ ma pre pripad, Ze predmet tejto zmluvy bude spolu/financovany tretou stranou (fondy
EU apod.), povinnost' strpiet’ vykon pripadne] kontroly/auditu shvisiaceho so sluzbami
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poskytovanymi na zaklade tejto zmluvy, a to kedykol'vek podas platnosti tejto zmluvy, a to zo
strany subjektu poskytujiiceho éelovi doticiu na financovanie predmetu tejto zmluvy.

7.18. Zhotovitel’ je povinny poskytnat’ maximalnu sGéinnost’ stavebnikovi pri vypracivani

3.1,

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

- kontrolného a ski3obného planu verejne) prace (podl'a zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o vergjnych
pracach). realizovanej na zdklade projektove] dokumentacie, ktora je predmetom tejto zmluvy
(d’alej len ,,verejna praca),

- planu uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu 0séb, majetku
alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uzZivania obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, tdrzby a oprav.

Clanok VIIL
Prechod vlastnickych prav

Vlastnictvo k vyhotovenému dielu podla predmetu tejto zmluvy podla &1 1., projektova
dokumentacia. prechddza na objednavatel'a po odovzdani a prebrati jednotlivych vykonovych faz,
a zérovell po pripisani dohodnutych cien prisluinych vykonovych faz podla ¢l. V. na konto
zhotovitela.

. Prebratie dokumentacie sa uskutoéni po jej kladnom zdvereénom prerokovani podl'a él. VII, kedy

zhotovitel’ dokumentaciu rozmnozi a odovzda objednavatelovi v jeho sidle podia tejto zmluvy.

. Zapis o odovzdani a prevzati diela — ,,Preberaci protokol” — objednavatel’ potvrdi pri prebrati

dokumenticie.

Preberaci protokol, sa povaZuje za podpisany aj v pripade, ak bolo zaverené prerokovanie podla
¢l. VII zo strany objednévatela kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektora zo zmluvnych
stran  preberaci protokel nepodpisala bez pisomného zdévodnenia, alebo 1 v pripade, ak
objednavatel’ neopodstatnene odmietne zauwjat' kladné stanovisko v ramci zéveredného
odsihlasenia.

V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran nepodpile preberaci protokol po rozmnoZeni
dokumenticie, z dévodov, ktoré maji oporu v tepto zmluve, oznami pisomne a bezodkladne tito
skutoénost’ druhej zmluvnej strane.

Vychodiskové podklady okrem tych, ktoré zhotovitel'ovi poskytol objednavatel’ a spracované
matrice zostavaji v archive zhotovitela.

Veci uréené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objedndvatel'a, zhotovitel’ po upotrebent,
najneskdr v defi odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vrati objednavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ dielo, zhotovené podla tejto zmluvy pre Gel, vyplyvajici z
tejto zmluvy v stlade s Prilohou €. 3, ktord obsahuje $pecifikaciu autorskych prav. Zhotovitel
vyjadruje sthlas s poskytnutim diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti tretim osobam, a to aj bez jeho
predosiého pisomného sthlasu. Objednavatel” je taktieZz opravneny pouZzit’ zhotovené dielo ako
siicast’ stitaznych podkladov pre Gcely verejného obstaravania pre vyber zhotovitelov stavby
a podanie Ziadosti na ziskanie finanénych prostriedkov z Eurdpskych fondov alebo inych
finan&nych nastrojov.

Zhotovitel’ sa zavizuje zachovavat ml€anlivost o informéciach, s ktorymi pride do styku pri pIneni
predmetu tejto zmluvy, d’alej sa zavdzuje nezneuzivat ich a neposkytovat’ ich tretim osobam. Tento
zavizok trva aj po ukonéeni tohto zmluvného vztahu.

Clanok IX.
Zodpovednost za vady, zaruky a sankcie
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9.1.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8

9.9.

V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s dodanim diela, alebo jeho &asti podfa ¢l. HI tejto
zmluvy o dielo, bez dovodu na strane objednavatela, mé pravo objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny prislusnej vykonovej fazy, alebo jej Casti, za kazdy dent
omeskania. V pripade, ze zhotovitel bude v omeskani viac neZ 15 kalendarnych dni so zahdjenim
prac na jednotlivych vykonovych fazach podla &l. IIl. tejto zmiuvy, povaZuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit’. V takom pripade ma
objednavatel pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske jednorazovo 15% z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. pric¢om toto prave mu vznikne dilom zaniku
tejto zmluvy odstipenim, ak nie je v tejto zmluve uvedena ind sankcia za porudenie zmluvy
s nasledkom odstiipenia.

. 'V pripade omeskania objedndvatela s plnenim pefiaznych zavizkov v zmysle €l. V tejto zmluvy o

dielo, mé pravo pozadovat’ zhotovitel’ od objednavatela zmtuvni pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej
sumy vratane DPH a to za kazdy detl omeskania,

. Ak zhotovitel nespini povinnost’ pravidelne v 14 diiovych intervaloch informovat’ objednavatel'a o

stave rozpracovanosti predmetu zmluvy, m& objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 500,-
EUR (slovom pitsto eur) za kazdé nesplnenie tejto povinnosti, alebo zmluvnd pokutu vo vyske
50.,- EUR (slovom: pitdesiat eur) za kazdy defi omeskania aZ do dodatoéného predloZenia pisomnej
informdcie o stave plnenia prislusne] ¢asti predmetu zmluvy, Ak zhotovitel’ je bez dévodu na strane
objednavatela v omeskani troch sprav o stave plnenia jednej prisiusnej fazy a k odstraneniu tohto
stavu ned6jde ani v nahradnej primeranej {miniméalne |5-diiovej) lehote poskytnutej zhotovitel'ovi
objednavatel'om v pisomnej vyzve na odstranenie omeskania, povaZzuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstipit’. Odstipenie objednavatela od tejto zmluvy
nema vplyv na povinnost’ zhotovitel'a zaplatit” zmluvné pokuty podla tejto zmluvy.

V pripade neposkytnutia sG€innosti pri realizacii vergjného obstaravania na zhotovitel'a stavby
v zmysle bodu 2.10. tejto zmluvy riadne a v¢as podl'a poziadaviek objednavatela je zhotovite!
povinny uhradit objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé takéto porusenie.

Uplatnenim akejkol'vek zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu skody.
Qdstiipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prav objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade, Zze objednavatel’ zrudi alebo odstipi od zmluvy z dbvodov, neleZiacich na strane
zhotovitel'a, bude zhotovitel’ prace, rozpracované ku ditu zrulenia alebo odstiipenia, fakturovat’
objedndvatelovi vo vyske percentualneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukdzanim
nakladov, s naslednym odovzdanim rozpracovanej &asti diela v jednom vyhotoveni. Narok na
nahradu Skody zostava zachovany.

Pri odstiipeni od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného
zakonnika v G€innom znent.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze predmet zmiuvy, jeho projektované stavebno - technické parametre a
iné sovisiace parametre buda vypracované podla predpisov platnych v Slovenskej republike a
budit mat’ vlastnosti stanovené technickymi podmienkami a zaviiznymi normami platnymi v
Slovenskej republike.

Zaruéné doba vykonovych faz, uvedenych v €l. Il body 2.4., 2.5, 2.7., 2.9, tejto zmluvy je pir
rokov a zaéina plynit' odo dia protokolarneho odovzdania prisluinej vykonovej fazy
objednavatelovi.

9.10. Zhotovitel’ zodpoveda za vady stavebného diela pokial’ ich pévod bude vo vadnej projektovej

dokumentacii vypracovanej podla tejto zmluvy. Tato skutoénost’ nijako nezbavuje dodavatelov
stavby zodpovednosti:
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9.1

0.14.

6.15.

9.16.

9.17.

8.18.

za riadne preStudovanie projektovej dokumentacie pred zaCatim prac a véasné reklamovanie
zistenych vad a nedostatkov v projektovej dokumentacii,

za okamzZité zastavenie nim realizovanych stavebnych a montdZznych prac v pripade
pochybnosti, alebo nejasnosti v projektovej dokumentacii,

za dodrziavanie vieobecne platnych technickych noriem a pravnych predpisov,

za vyhotovenie vyrobnej pripravy v podobe vyrobnej alebo technickej dokumentacie, ktort pred
zatatim prac predloZi zhotovitelovi,

za dodrziavanie predpisanych technickych a technologickych postupov stanovenych vyrobcami
pouzitych vyrobkov a materialov,

za dodrziavanie poZadovanych parametrov stavby ako celku, najmé v oblasti spolupdsobenia
pouzitych stavebnych prvkov a materidlov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikalnych
parametrov stavby, v kvalite pouZitych materidlov a vyrobkov a pod.

Kazda navrhovana zmena zo strany objednavatela, alebo zhotovitel'a stavby musi byt este pred
zacatim stavebnej realizacie odsthlasena so zhotovitefom. V pripade odstipenia od zmluvy
zostavaju zachované udelené licencie kuz odovzdanym c¢astiam diela, ako aj sivisiace
zodpovednostné vztahy zmluvnych stran. Toto ustanovenie sa nevztahuje na odstrailovanie
vlastnych vad PD, resp. reklamovanych vad PD zhotovitelom.

. Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného diela alebo jednotlivych jeho Castiach vyvolané

vadnou projektovou dokumentaciou vypracovanou podfa tejto zmluvy najmé v tychto, pripadoch:

ak boli pouzité podklady prevzaté od objednavatel’a, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietke] odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na to upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

. Pri zavainych nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo Zivotov ma zhotovitel pravo

pozadovat’ zastavenie, alebo nepovolenie zacatia stavebnych prac. V ostatnych pripadoch dava
investorovi odportéania na zastavenie, resp. nepokracovanie prac.

Pre reklamaciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného
zakonnika.

Reklamaciu vady diela je objednavatel’ povinny po jej zisteni bezodkladne pisomne oznamit
zastupcovi zhotovitel'a uvedeného v identifikaénych Gdajoch v zahlavi tejto zmluvy.

Opravneni reklamaciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotovitel povinny bezplatne odstranit’ na
zaklade pisomnej reklamacie doruéenej do rik zastupcu zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny zacat’
s odstrafiovanim vady bez zbytoéného odkladu a vzniknutd vadu odstranit’ v lehote do 7
pracovnych dnf od uplatnenia reklamacie. Ak tak neurobi, je objednavatel’ opravneny pozadovat’
od zhotovitel'a zmluvnil pokutu 5 000,-EUR za kazdy defi, o ktory k odstraneniu vad pristipi
neskor.

Odstranenim reklamovanej vady diela nezanika objednavatel'ovi narok na nahradu skody, ak mu
takato preukazatel’ne vznikla.

Objednavatel zadrzi zhotovitelovi 5% z ceny projektovych prac za vykonovi fazu v zmysle ¢l
Il Projekt pre ohlasenie stavby a realizacny projekt (d’alej len POS a RP) do doby ukonéenia
stavby. V pripade, Ze stavba nebude zacata do jedného roka od dodania projektu, objednavatel’
zadrzanu Siastku 5% uvolni. Najneskér objednavatel’ uvolni zadrzani Ciastku 5%, resp. jej Cast’
nepouziti na tufely podla tohto bodu zmluvy, do 3 rokov odo diia dodania projektu. V pripade
preukazatelnej vady projektu (znalcom z oblasti stavebnictva) a nemoZznosti vymdct Skodu z
povinnej poistky autora (zhotovitel'a), objednavatel’ zadrzané finanéné prostriedky pouZije na
uhradu vzniknutych prac naviac a $kod.
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9.19. Zhotovite!l je pofas trvania zmluvy povinny mat’ uzavrett poistat zmluvu na skody sposobené z
jeho podnikatel'skej ¢innosti do vyiky zmluvného pinenia v EUR s DPH. Zhotovitel’ nesie voti
objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za $kody spdsobené éinnost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by
ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni
od podpisu ZoD a opdtovne kedvkolvek pofas vykonavania dieta do 3 dni, pokial’ o to
objednavatel poziada; v pripade ome$kania s opitovnym predloZzenim dokladov je objednavatel’
opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdy, aj zacaty
defi omeskania. Ak zmluvné strany uzatvoria tito zmluvu a zhotovitel’ ani do 7 dni po termine jej
acinnosti nepredlozi objednavatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu, je objednadvatel
opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

9.20. Rozhodnutie pozadovat® zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel’
doruc¢enim penalizaénej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je moZné
kumulovat. Objednavatel’ méze uplatnit’ zmluvni pokutu dorudenim penalizadnej faktury
zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.

Clanok X.
Ostatné dohody

10.1. Zhotovitel’ sa zaviizuje pisomne oznamit’ objednavatelovi bez zbyto&ného odkladu vietky zmeny
tykajice sa najmi jeho identifikaénych a kontaktnych adajov uvedenych v zmluve, predmetu
¢innosti, vstupu do likvidacie, alebo =zacatia konania podfa Zikona o konkurze
a redtrukturalizacii.

Clanok XI.
Subdodavatel’, zmena subdodavatel’a

11.1. Ak zhotovitel bude predmet plnenia realizovat’ sdm, priloZi &estné vyhlasenie, v ktorom vyhlasi,
7e bude predmet plnenia realizovat’ bez participacie subdodévatelov na realizacii predmetu
plnenia.

Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktie? zidmeru realizovat’ zmenu pévodného
subdodavatel'a je zhotovitel” povinny pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych
dnf ododfa uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe narealizdciu diela.
Subdodavatel’ je opravneny nastipit’ na realizciu diela aZ po sihlasnom vyjadreni objednévatela.
Objednavatel je povinny vyjadnit’ svoj sihlas alebo nesihlas s navrhovanym subdodavatel'om do
3 pracovnych dni odo diia dorucenia pisomného ozndmenia zhotovitel’a.

11.

b2

[1.3. Kazdy subdodavatel musi spiiiat’ podmienky podfa prislusnych ustanoveni zikona o verejnom
obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitel'om
spliia alebo najneskdr v Gase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. | pism. ¢)
a f) zékona o VO. Ak subdodavatel nepreukéaZe splnenie podmienok podla § 32 ods. | pism.e)a
f) zékona o VO zapisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny predloZit’ doklady
podla § 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani preukazujlce splnenie podmienck podla § 32
ods. 1 pism. ) a f} zakona o VO . Splnenie podmienck Gi¢asti podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) dkona
0 VO méze subdodavatel’ preukazat’ aj predlozenim Cestného vyhlasenia. K rovnakej povinnosti
zhotovitel’ pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak,
aby v celom subdodavatel'skom retazei vietei dodévatelia spinali alebo najneskdr v Sase pinenia
zmluvy budu spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zidkona o VO. Objednavatel d'ale]
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1.4,

[1.5.

11.6.

11.8.

11.9,

oscbitne overi, Ze u prisluiného subdodédvatel’a neexistujt ddvody na vylicenie podla § 40 ods.
6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o VO.

Kazdy subdodéavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt v fiom zapisany v zmysle § I zakona o VO.

Ak doslo k vymazu subdodéavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny
tito skutoénost oznamit objednavatelovi azarovedi nahradit’ takéhoto subdodavatela
subdodévatel'om, ktory bude spinat’ podmienky podla § 32 ods. | pism. e} a ) zdkona o0 VO a ak
ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v flom zapisany
v zmysle § 11 zakona o VO.

Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusnit ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’.

. Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy

subdodavatelom, ak nie sl splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3.-11.5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje phit’ svoje finanéné zaviizky voéi subdodavatel'om, podielajacim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a véas. PoruSenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel’a
sa bude povaZovat’ za podstatné porudenie zmluvy a bude viest’ u objednavatela ku zniZeniu
hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zdkona o VO. V pripade vaznejSieho alebo
opakovaného porudenia tejto povinnosti mdze objednavatel’ navyse odstipit’ od tejto zmluvy
a/alebo uplatnit’ si voéi zhotovitelovi zmluvnui pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstipenim. Na preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny v lehote 7
pracovnych dni odo diia doruenia Ziadosti objednavatel’a predloZit' objednavatel'ovi zmluvné
vztahy subdodavatel'ov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podia vyzvy
objednavatela. Zmluvnymi vztfahmi sa myslia (plné pisomné dokumenty (pravne akty)
osvedtujiice presny a plny obsah pravnych vztahov vratane finanénych vztahov a ploeni v tom
konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého je oznamujici subdodavatel’ udastnikom. K
zabezpedeniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel’ svojich subdodéavatel'ov zaviaze. V pripade, ak
zhotovitel" porusi svoju povinnost predlozit' objednavatefovi dokumenticiu tykajucu sa
zmluvnych vztahov so subdodavatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade
ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 5%
z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

V3ietky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
majuci prisludnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikdcii pracovnikov je zhotovitel’ na poZiadanie
objedndvatela povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v stlade s § 551
Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak
zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

11.10. Zhotovitel je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb,

ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok 0¢asti v sit’aZi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit’ nejakd kvalifikovanii osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukdzanie
spinenia technickej alebo odbornej spasobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o VO uvedené
vo vyzve na predkladanie ponik alebo v inej dokumentécii k vergjnému obstaravaniu. Zoznam
kvalifikovanych osdb tvori prilohu &. 5 tejto zmluvy. KaZdi vymenu kvalifikovanej osoby musi
schvalit' objednavatel. V pripade, Ze¢ k vymene kvalifikovanej osoby dbjde bez sihlasu
objednavatela, bude sa to povazovat' za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel
bude opravneny odstipit od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je
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12.1.
12.2.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

objednavatel'’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu 2 000,- EUR za kazdé
Jjednotlivé porusenie.

Clanok XII.
Zmena zaviizku, podstatné porusenie zmluvy, odstipenie od zmluvy

Zmena zavizku je moZna len po dohode zmluvnych stran,

Podstatné porusenie zmluvnych ustanoveni mé za nasledok, ze zmluvné strany mdzu vyuzit'
pravo odstipenia od zmluvy podla § 344 a nasledujiicich ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za podstatné poruenie zmluvy sa povazuje predovietkym:

- ak zhotovitel’ nie je schopny preukazatelne dodrzat’ zakladné odborno-kvalitativne
poziadavky kladené na vykon projektovych &innosti, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s
podmienkami tejto zmluvy,

- neposkytnutie suéinnosti zhotovitela pri realizacii verejného obstaravania podla bodov
2.10. a 3.8. tejto zmluvy,

- omeskanie zhotovitela sdodanim predmetu zmluvy objednavatelovi v terminoch
v zmysle tejto zmluvy,

- ak subdodavatelia (jeden alebo viacerf) zhotovitel'a nebudit spiiiat podmienky podla § 32
ods. | pism. e) a f) zdkona o VO a nebudt zapisani v registri partnerov verejného sektora
v zmysle § 11 zdkona o VO,

- ak to je uvedené v tejto zmluve,

- porusenie povinnosti podla bodov 9.1.,9.3.,9.19,, 9.20. a 1 1.7. tejto zmluvy,

- poruenie v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zékonnika,

- porudenie prisluinych vieobecne zaviznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
predmet tejto zmluvy,

- opakované menej zavainé poruSenie povinnosti podla tejto zmluvy o dielo alebo
povinnosti podla v3eobecne zévdznych pravnych predpisov, ato napriek
predchadzajiocemu pisomnému upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedenim, Ze
v pripade akéhokolvek daldicho poruSenia opravinena zmluvnd strana odstlipi od zmluvy.

Zhotovitel' mdZe od tejto zmluvy odstipit”:

ak je objednavatel’ v omeskani s ithradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dni,
ak to je uvedené v tejto zmluve.

Ak niektora zo zmluvnych stran hodld od tejto zmluvy o dielo odstipit, je povinna pisomne tito
skutoénost’ ozndmit’ druhej zmluvnej strane a poskytnit’ jej dodatoénll primerant lehotu na
odstranenie dévodov, ktoré st pri¢inou navrhu na odstiipenie od tejto zmluvy.

V pripade neplnenia dohodnutych zavédzkov vyplyvajicich z tejto zmluvy ktoroukolvek
zmluvnou stranou mé druhd zmluvnd strana pravo, za (celom riadneho splnenia prijatych
zavizkov, poZadovat’ primerané zabezpedenie, a az do jeho poskytnutia odloZit’ svoje vlastné
plnenie. Ak sa zabezpeéenie neposkytne v lehote do 10 dni, zmluvna strana, ktord ho poZaduje,
ma pravo odstipit’ od zmluvy o dielo.

Odstlipenie od zmluvy je 0¢inné doruéenim pisomného ozndmenia o odstiipeni od tejto zmluvy
o dielo druhej zmluvnej strane.

. Zmluvna strana, ktora odstipila od zmluvy z ddvodov na druhej zmluvnej strane ma narok

na nadhradu Skody.

.V pripade, Ze ddjde k opravnenému odstiipeniu od tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou,

zhotovitel' bude rozpracované price ku diiu odstipenia od tejto zmluvy fakturovat
objednavatelovi vo vyske timernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukazatel'nych nakladov
zodpovedajucich rozsahu vykonanych pric. Cena rozpracovanosti bude uréeni dohodou
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zmluvnych stran. V pripade, Zze neddjde k dohode o cene do 15 pracovnych dni, cena bude uréena
sudnym znalcom.

12.10.V pripade, ak ddjde k odstipeniu od zmluvy, zostavaju kazdej dotknutej strane zachované prava
na nahradu $kody, zmluvnu pokutu resp. urok z omeskania.

12.11.Vysporiadanie majetkovych sankcii, $kdd, vad, pokial’ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Clanok XIII.
Zavereéné ustanovenia

13.1. NeoddeliteI'nymi prilohami tejto zmluvy si:

Priloha €. 1 — Formular ponuky vratane podrobného rozpodctu a navrhu ceny
Priloha ¢. 2 — Zadavacie podmienky objednavatel’a / v opise predmetu zakazky
Priloha ¢. 3 — Specifikacia autorskych prav
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatelov / vytvéara zdujemca podla svojej ponuky
Priloha ¢. 5 - Zoznam kvalifikovanych osdb — vzor
13.2. Pravne vztahy neupravené vyslovne touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

13.3. Zmluva je platna diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

13.4. Zmluva nadobudne G¢innost’ v zmysle § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obéianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom
sidle objednavatela.

13.5. Vsetky dokumentacie, doklady, dokumenty budt vypracované v slovenskom jazyku.

13.6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oéislované podla poradia.

13.7. Zhotovitel' berie na vedomie, ze uzatvara tito zmluvu s objednavatelom ako organom
spravujucim majetok Bratislavského samospravneho kraja, ktory v zmysle zakladnych principov
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov ..Co nie je tajné, je verejné™ a
~prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami osob™, na zéklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zakonom o slobode informacii zverejiiuje vsetky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie alebo sa tykaji pouzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a sStatu za acelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obéanmi a na zaklade tejto
skutoénosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane
jej vsetkych priloh, a to v plnom rozsahu (obsah, naleZitosti, identifikacia zmluvnych stran,
osobné tdaje, obchodné tajomstvo, fakturaéné idaje, a iné), na internetovej stranke objednavatel’a
za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych. financii
ob&anmi. Tento suhlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

13.8. Tato zmluva je vyhotovena v 3 exemplaroch, z ktorych 2 exemplare obdrza objednavatel’ a |
exemplar obdrza zhotovitel’.

13.9. Statutarni zastupcovia zmluvnych stran svojim podpisom potvrﬁ}yu ze obsahu tejto zmluvy
porozumeli a Ze k jej prijatiu pristupuju slobodne a dobrov%va 2
T REYY K60:3671422; ) 053“?”8’%
Vv Bratlglave 711 7 Pl Wt chont R 4,

pojena Skol é 20222877%
Skola

Ostredkovs 10 ﬂ’w dl //L/L

82 1(% RRALISL AV7/ Zhotowtel’
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Priloha €. 1 — Formular ponuky vratane podrobného rozpoctu a navrhu ceny

Projektové price vritane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajSich ihrisk Sportovéhe aredlu —
atletického $tadionu, tartanovej drihy

Specifikacia ceny

Vinozstvo Cena celkom

l-\::;z?kn jednotiek (max. ‘(J[‘E%R) (maximdlna) FC | Poznimka
! navrhované) EUR bez DPH

P.& Vykonova faza

Dokumentacia

skutogného stavu
1. 2.4 stavby/ zameranie | hod. 30.00 20,00 600.00
vySkopisu,
polohopisu

Vypracovanie
projektu pre hod. 320.00 20.00 6400.00
chlasenie stavbhy

[S¥]
2
w

Vyhotovenie
aproximativay
rozpocet a popisy
prac

had. 30,00 20,00 600,00

Ohlésenie stavby
pre drahu a na
oplotenie

4. 27 jportového hod. 40,00 20,00 800,00
arcalu/d’alej fen
OS/ — inzZinierska
¢innost’

L
(8]
&

Autorsky dozor hod. 40,00 20,00 800,00

Projcktu
skutoéného
6. 29 vyhotovenia hod. 60.00 20,00 1200.,00
stavieb — PSV -
PC

Sucinnost pri
realizacil siibor
7. 2.10 | verejného 20.00 20,00 400,00
obstardvania na

zhotovitel'a stavby

Cena za predmet
zmluvy/vykonové
fazy spolu/ bez 19 800,00 - 10 800,00
DPH

{maximalna)

DPH 20% - - -

Cena za predmet
zmluvy/vykonové
fazy spelu/ 10 800,00 - 10 860,00
vritane BPH
(maximalna)

Vysvetliviy:

Projektovd
dinnost — PC

inZinierska
Ginnost - IC

Faktwracny celok
- FC
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Priloha €. 2 — Zaddavacie podmienky objednavatel’a / v opise predmetu zakazky

Podrobny opis predmetu zakazky a technicka Specifikicia

Predmetom zakazky su projektové prace vrozsahu vypracovania projektovej dokumentacie,
zabezpedenia inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru pre realizaciu rekonstrukcie atletického Stadionu
a tartanovej drahy za @i¢elom skvalitnenia vyucby a tréningovom procese v areali Strednej 3portovej
Skoly na Ostredkovej 10 v Bratislave.

Predmet zakazky zahfiia
¢ vybudovanie tartanovej drahy 300m

jedna draha bude mat’ 1,22m

ohranigenie 50mm

spoloéne bud{ tvorit’ §tyri drahy 100m rovinku so 6 drahami

rekonstrukeiu vySkarského a osteparskeho sektora povrch v sektore bude tartanovy
rekonstrukciu doskokovej plochy pre skok do vysky s pojazdnym plechovym prekrytim
rekon3trukeia vrhacského sektora pre hod diskom a hod kladivom s klietkou

oplotenie aredlu s moznostou uzavretia aredlu v noénych hodinach

" 0 86 ¢ e

Projektova dokumentacia musi slizit’ ako podkiad pre verejné obstaravanie zhotovitel’a stavby a ako
podklad pre realizaciu (realizaény projekt).

Miesto realizacie: Stredna Sportové $kola, Ostredkova 10, 821 02, Bratislava, LV 8053, sup. &. 3232,
parc. &. 1215/45, 1215/43, 1215/1, 1215/42— BA-mesto RuZinov, okres: Bratislava Il.

Predmet zakazky zahiiia nasledovné vykonové fazy:

1.1 dokumentacia skutoéného stavu stavby / d’alej len zameranie vy$kopis a polohopis

1.2 vypracovanie projektu pre ohldsenie stavby

1.3 aproximativity rozpodet a popisy prac

1.4 ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie $portového arealu/d’alej len OS/ - inZinierska ¢Einnost’
1.5 autorsky dozer

1.6 projekt skutoéného vyhotovenia stavby

1.6 saéinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel'a stavby

1.1 Dokumentacia skutoéného stavu stavieb / d’alej len zameranie vyskopisu polohopisu /

1.1.1  Podklady
- kopia z katastralnej mapy,
- vypis z listu viastnictva,
- pokyny objednavatel'a pred zaCatim prac.

1.1.2 Rozsah dokumentacie a vykonov
- zameranie skutkového stavu objektov,
- vykresova a textova Cast’ v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov a podla vyhlasky &. MZP SR &.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajil niektoré ustanovenia stavebného zakona.

1.1.3  Prerokovanie a schvalenie dokumentacie
- s objednavatel'om pocas a v zévere préc,
- schvélenie objednavatel'om po ukondeni prac, ako zavdzny podklad pre d’al$ie spracovanie
podla predmetu zmluvy,
- zabezpedenie prerokovania dokumentacie vratane zastupovania objednavatela v priebehu
konania so schvalujicimi orgdnmi ¢innymi v stavebnom a kolauda&nom konani.
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1.2
1.2.1

14

1.4.1

1.4.2

1.5.4

Vypracovanie projektu pre ohlisenie stavby / d’alej len OS /

Podklady
- pokyny objednévatel’a pred zacatim prac,
- podklady pre vypracovanie projektového zameru.

Rozsah dokumentacie a vykonov

- v rozsahu podla stavebného zakona a § 9 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,

- podla prilohy €. 2 UNIKA 2020,

- projektovd dokumentacia musi obsahovat’ minimalne vsetky casti poZadované prislusnym
stavebnym aradom a musi zodpovedat’ vysledkom vykonovej fazy pedla bodu 1.1

- orientaény navrh stavebnych cien,

- predpokladany ¢asovy harmonogram vystavby.

Prerokovanie a schvalenie
- s objednavatel’om pocas a v zavere prac
- zabezpedenie overenia spracovanej PD stavebnym Oradom

Aproximativny rozpolet a popisy prac /d’alej len AR/

Podklady
- schvalené stavebné §tandardy objednavatel'om v POS,
- realizaény projekt, ak je k dispozicii.

Rozsah dokumentacie a vykonov
- podrobnost podla POS,
- podrobny poloZkovy vykaz vymer a rozpocet stavebnych objektov.

Ohlasenie stavby pre drahu a na oplotenie Sportového arealu/d’alej fen OS/ — inZinierska
Cinnos{’
Podklady

- Ohlésenie stavby dav krat
- zaviizné stanovisko objednavatel'a k POS.

Rozsah vykonov a dokumentacie

- zabezpecenie prerokovania POS poéas projektovych prac,

- prerokovanie POS s dotknutymi organmi Statnej spravy,

- prerokovanie POS a d’al$imi dotknutymi subjektami,

- vypracovanie a podanie Ziadosti o vydanie ohlasovacieho povolenia, pripadne inych potrebnych
povoleni,

- zabezpelenie pravoplatnosti vietkych povoleni.

Autorsky dozor /d’alej len AD/

Podklady

- pravoplatné — ohlasenie stavby,

- projektova dokumentécia overena v stavebnom konani,
Rozsah vykonov
- podl'a prilohy €. 4 UNIKA 2020

Vykony AD budi zabezpetované osobami, ktoré uréi zhotovitel’, ato najmad  zodpovednym
projektantom stavby a zodpovednymi projektantmi jednotlivych profesii.

Ugast zhotovitel'a na kontrolnych ditoch stavby bude priebezna ako sa¢ast’ vykonov AD, v
terminoch uréenych objednavatelom.
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1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.6
1.6.1

1.7
[.7.1

1.7.2

1.7.4

Zhotovitel je povinny na zapisy v stavebnom denniku, alebo v knihe autorskych dozorov

reagovat’ lehote do 3 pracovnych dni odo dita vykonania zapisu zo strany objedndvatel'a
technického dozoru investora, alebo zhotovitel'a stavby.

Objednavatel je rovnako povinny v lehote do 3 pracovnych dni poskytn(t’ odborné stanovisko,
o ktoré poziada zhotovite!’ v siivisiosti s vykonom AD,

Stéast'ou vykonov AD nie sii:
vykony technického dozoru investora,
Projekt skuto€ného vyhotovenia stavby /d’alej len PSV/

Podklady

projekt stavby overeny v ohlasovacom konant,

doklady povolujice odchylky od schvaleného RP,

projekty skutoéného vyhotovenia stavby dodané zhotovitel'mi stavby,
stavebny dennik.

Rozsah dokumentécie a vykonov

sumarizéacia podkladov,

kompletizacia dokumentacie,

overenie dokumentacie projektantom,

vyhotovenie PSV,

zabezpefenie a vypracovanie geodetického zamerania a inej slvisiacej dokumentécie a ich
zaevidovanie do digitalnych map a katastra nehnutelnosti.

Sucinnost’ pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitel’a stavby

Rozsah sicinnosti v Stadiu pripravy sat’aznych podkladov,
stanovenie aktualnej ceny stavby.

Rozsah suéinnosti v lehote na predkladanie ponak

poskytnutie siéinnosti pri vysvetl'ovani PD a vykazu vymer,

oprava zistenych chyb v PD a vykaze vymer,

poskytnutie sGlinnosti pri vypracovani odpovedi k Ziadostiam o vysvetlenie, Ziadostiam
o napravu, namietkam a akymkol'vek doZiadaniam zo strany tretich 0sdb,

sucinnost’ musi byt poskytnutd v primeranych lehotach urSenych objednavatelom ato do 3
pracovnych dni,

Rozsah saéinnosti v $tadiu otvarania a vyhodnocovania ponik
poskytnutie sicinnosti pri vypracovani vyjadreni k namietkam,
sti¢innost’ musi byt poskytnuta v primeranych lehotach uréenych objednavatefom.

poskytnutie sGi¢innosti pri vypracovani vyjadreni k namietkam a doZiadaniam zo strany tretich
0s6b vratane kontrolnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade straty ekonomického zaujmu objednavatefa na d’alsom
pokraCovani v realizacii projektu, vyhotoveni projektovej dokumentécie, alebo vo vykondvani
akychkolvek d’alsich vykonov podla tejto zmluvy, je objednavatel opravneny vypovedat tito
zmluvu, pri¢om vypovedna doba je jeden mesiac a zadina plynat’ prvym ditom v mesiaci
nasledujiicom po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ dorucena zhotovitelovi. Zmluvné strany sa
v pripade vypovede podlfa tohto odseku zmluvy dohodli, Ze zhotovitelovi vznikne pravo na
thradu skutoéne vykonaného pinenia podla tejto zmluvy do asu uplynutia vypovednej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny pocas plnenia predmetu tejto zmluvy
na zaklade pisomného oznimenia doruceného zhotovitel'ovi zastavit’ plnenie vykonovej fazy

alebo informovat’ zhotovitel'a, aby nezaéinal s plnenim vykonovej fizy v pripade, ak by sa podas
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trvania tejto zmluvy ukazalo, ze vykonova faza alebo jej dokondenie nie je potrebné pre spinenie
Géelu tejto zmluvy. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze k vzniku situdcie podla tohto odseku
zmluvy méze prist’ napriklad v pripade, ak po uzatvoreni tejto zmluvy objednéavatel zisti, Ze nie
je potrebné vyhotovovat dokumenticiu pre tzemné rozhodnutie, ato ohldsenim stavby
stavebnym dradom.

Projekt bude vypracovany na (irovni pre vyber realizaénej firmy na zhotovitel’a stavebnych pric.

Charakteristika objektu
Nazov stavby :  Projektové prace vratane inzinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia

vonkajsich ihrisk $portového aredlu — atletického Stadionu, tartanovej drahy
Miesto stavby :  Stredna $portova skola, Ostredkova 10, 821 02 Bratislava, (LV &. 8053, sip. &. 3232,
parc. &. 1215/45, 1215/43, 1215/1, 1215/42 - BA-mesto RuZinov, okres: Bratislava II.

Altualny stav:
Skvarova draha, ktora je vo vel'mi zlom stave nesplita sucasne kritéria pre tréningovy proces a vyuku.

Doskotiskovéa draha taktiez nesplita kritéria vhodné na vyuku. Vrhadsky sektor je zastarali 2 nespiiia
svoju uzivaciu funkciu. Vyskarsky sektor je nefunkény nakolko podklad je beténovy, ktory sa musi
odstranit’ a namiesto neho pdjde tartan so Specidlnym podkiadom, ktory bude uréeny v PD. Chyba
oplotenie, ktoré by obmedzilo pristup neZelanym navstevnikom.
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Priloha & 3 - §peciﬁkécia autorskych prav

SPECIFIKACIA AUTORSKYCH PRAV

2

Autorské prava sa riadia zakonom ¢&. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon (d'alej len ,AZ™).

Akékol'vek architektonické diela zriadené podl'a tejto zmluvy, najmé autorské navrhy, projektova
dokumentacia pre vydanie Ozemného rozhodnutia, projektova dokumentdcia pre vydanie
stavebného povolenia, dokumentacia pre realiziciu stavby, ako aj d’alSie podklady vypracované
v siivislosti s plnenim podla tejto zmiuvy, ktoré napiiiaji znaky architektonického diela alebo
iného dicla v zmysle AZ sa d'alej v texte oznaduje jednotne ako ,,dielo®.

Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi vyhradn( a vecne, Casovo ateritoridlne necbmedzent
licenciu na pouzitie diela zhotoveného podla tejto zmluvy, na ziklade ktorej je objedndvatel
opravneny pouzit’ dielo pre dosiahnutie i¢elu zhotovenia diela ~ t.j. vydania pravoplatného
izemného rozhodnutia, vydania pravopiatného stavebného povolenia a zrealizovania nim
investovanej stavby.

Podpisom tejto zmluvy o dielo zhotovitel’ vyjadruje sihlas s tym, Ze objednavatel’ je opravneny
pouZivat’ dielo a jeho &asti v zmysle tejto zmluvy o dielo a v stilade s ustanovenim § 19 a nasl.
AZ v neobmedzenom rozsahu najmi, nie viak vyluéne niektorym z nasledovnych spdsobov:

- spracovanie diela alebo jeho casti,

- spojenie diela s inym dielom,

- zaradenie diela do databazy,

- vyhotovenie rozmnoZenin diela alebo jeho ¢asti,

- veregjné rozsirovanie originalu diela alebo rozmnozZenin diela alebo jeho &asti,

- uvedenie diela alebo jeho asti na verejnosti,

- veregjné vykonanie diela alebo jeho Casti vratane realizicie stavebnych pric (stavby)
podla diela alebo jeho &asti,

- odstranenie vad diela alebo jeho ¢asti,

- pouzitie diela alebo jeho casti ako podklad na spracovanie in¢ho diela,

- pouzitie zhotoveného diela ako sicast’ sitaznych podkladov pre G&ely verejného
obstaravania pre vyber zhotovitel'ov stavby v zmysle § 42 a § 43 zakona o verejnom
obstaravani a na podanie ziadosti na ziskanie finanénych prostriedkov z Eurdpskych
fondov alebo inych finanénych nastrojov,

- akykolvek iny spdsob pouzitia diela v siilade s jeho i¢elom a Géelom tejto zmluvy.

Odplata za udelenie licencie je zahrnuta v odplate podla &l. V. zmluvy. Pri takomto pouZiti diela
ostavajlt osobnostné autorské prava nedotknuté.

Zhotovitel' d’alej udeluje objednavatelovi licenciu pre pouzitie rozpracovanej Casti diela
v pripade, Ze k ukonceniu zmluvy doslo z dévodu opravneného odstipenia objednavatel’a od tejto
zmluvy o dielo a za predpokladu, Ze rozpracovana Cast’ diela bude pouzita vylu€ne spoésobom a
v rozsahu smerujicom k ukonéeniu resp. kompletizacii projektovej dokumentéacie a nasledne k
realizacii stavebného diela. Odplata za udelenie takejto licencie je taktiez zahrnuta v odplate
podla &l. V. zmluvy. Osobnostné autorské prava ostavajll aj v tomto pripade zachované.

Licencie uvedené v tejto prilohe vstupuji do Géinnosti v momente, ked’ jednotlivé diela zaradené
pod pojem . dielo™ s v zmysie ¢l. V a &l. VI uhradené.

Zhotovite! vyjadruje stihlas s poskytnutim diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti tretim osobdm, ako
aj s udelenim sublicencie, a to aj bez jeho predodlého pisomného sihlasu. Odmena za udelenie
sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo jeho Casti tretim osobam, je zahrnutéd v dohodnutej
cene za dielo.
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10,

I1.

Autori vyhlasuji Ze autorskeé architektonicke diela podFa tejto zmluvy, neporuduji autorské prava
tretich osdb. V opaénom pripade zodpovedajit za $kodu, ktord porusenim autorskych prav tretich
0sbb vznikne.

Objednavatel’ je opravneny poskytnat’ dielo, zhotovené podla tejto zmluvy, tretim osobadm len
pre G&ely, vyplyvajici z tejto zmluvy, a to najmi:

a. pre potreby konani sGvisiacich s povolenim stavby
b. potreby vyberovych konani na zhotovitel'ov stavby
c. pre potreby zabezpecenia finanénych zdrojov na realizaciu stavby

[né pouzitie diela objednavatel'om je podmienené suhlasom autorov, pri¢om autori maji ndrok na
primeranil odmenu, ktori objedndvatel’ tymto pouZzitim ziska.

Poskytnutie diela objednavatel’'om tretim osobam na iné cely ako je stanovené v tejto prilohe,
ako s napriklad reklamné acely dodavatel'skych firiem, propagacia pouzitych vyrobkov a
zariadeni v stavebnom diele tretimi subjektami a pod., je podmienené vyslovnym sthlasom
zhotovitel'a a to za odplatu podl'a osobitnej dohody.

Zanikom objednavatela licencia prechadza na pravneho nastupcu objednavatela spolu
s vlastnictvom diela v siilade s ustanoveniami stavebného zakona v platnom znent,
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Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel’ov

Zoznam subdoedavatelov

Dolu podpisany zastupca zhotovitela tymto &estne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky
»Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajSich
ihrisk Sportového areilu — atletického Stadionu, tartanovej drahy® vyhlisenej verejnym
obstardvatel'om Stredna Sportova Skola, Ostredkova 10, 821 02 Bratislava

< sanebudi podielat subdodévatelia a cely predmet uskutoénime vlastnymi kapacitami.

[ ] sabudd podielat nasledovni subdodavatelia :

Osoba opravrena

Konat’ za
Obchodné A
P. a sifil(()} ne meno 1¢0 subdodavatel’a P::;?z;l tualny Predmet
¢ (meno a priezvisko, P subdodavok

subdodavatel’a na zakazke

datum narodenia,
adresa pobytu)

LT |
2. T

Upozornenie: Subdoddvatel musi spliat’ podmienky ticasti thkajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
pism.. e) af) zdkona o verejinom obstaravani a nemdZu u neho existovat’ dévody na vyhicenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zdakona o verejnom obstardavani (opravaenie doddvat tovar, uskutociiovat stavebné prdace
alebo postytovat stuzbu prewkazuje subdoddvatel vo vztahu k tef éasti predmeti zdkazky, ktory md plnit} a ak ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov vergjného sektora, musi byt' zapisany v registri partnerov verejného
sektora,

V Bratislave, diia 1/\/\1,07_4 ........

§62£922207 510
ZEZ0Z 10 ‘bzzp sop:
DD Gy 1 7 77 mow;gagpl

O YA
Vi’ A,

1 Doklad musi byt podpisany uchadzaom. jeho Statutimym organom alebo ¢lenom $tatutimeho orgdnu alebo inym zéstupcom
uchadzaca. ktory je opravneny konaf v mene uchadzaca v obchodnych zaviizkovych vztahov.
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Priloha & 5 - Zoznam kvalifikovanych oséb — vzor

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a tymto estne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky
»Projektové prace vratane inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru / Revitalizacia vonkajSich
ihrisk Sportového areilu — atletického Stadiénu, tartanovej drahy” vyhlasenej verejnym
obstardvatelom Strednd Sportova §kola, Ostredkeva 10, 821 02 Bratislava, sa budi podielat
nasledovné kvalifikované osoby:

Meno a priezvisko: Ing. arch. Marek Fillo
Evidenéné &islo opravnenia: 1452AA
Telefon: +421 918 467 270

E-mail: fillo@filloarchitekti.sk

A
V Bratislave, dfia . o

L SO
érv' f"c-:cz 82
eLINGY 05 Bratislova
1C0:36714224, D!C: 2022287795

Ing. arch. Marek Fillo, konatel’ MFA, s.r.o.

' Doklad musi byt podpisany uchiadzalom. jeho Statutdmym orgdnom alebo &lenom Statutirneho organu alebo inym zastupcom
uchddzaca. ktory je oprdvneny konat' v mene uchddzala v obchodnych zavizkovych vztahov.
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